


В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О. Куссмаулю
от заместителя начальника ПТО –
ведущего инженера-энергетика
К.А. Скрынника


Служебная записка.

В связи с производственной необходимостью прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса на оказание услуг по монтажу системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1.

Дата 01.06.2021г



К.А. Скрынник



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

02.06.2021 № 01-04/1255

Директору ООО «Базис-Р»
О.Л. Пугачевой

Уважаемая Ольга Леонидовна!

Прошу Вас направить коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1, находящегося по адресу: г. Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220 кВ».

Предложение прошу направить в свободной форме, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- карточка предприятия,
- свидетельство ИНН (копия),
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия),
- бухгалтерский баланс за I-IV-й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, прошу направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе прошу направить в наш адрес не позднее 21.06.2021 г.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

02.06.2021 № 01-04/1255

Директору ООО «Янтарь»
А.В. Красильникову

Уважаемый Александр Вячеславович!

Прошу Вас направить коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1, находящегося по адресу: г. Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220 кВ».

Предложение прошу направить в свободной форме, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- карточка предприятия,
- свидетельство ИНН (копия),
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия),
- бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, прошу направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе прошу направить в наш адрес не позднее 21.06.2021 г.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru

ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

01.06.2021 № 01-04/1255

Генеральному директору
ООО «Лидер»
В.А. Алиниседову

Уважаемый Валерий Алисултанович!

Прошу Вас направить коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1, находящегося по адресу: г. Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220 кВ».

Предложение прошу направить в свободной форме, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- карточка предприятия,
- свидетельство ИНН (копия),
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия),
- бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал текущего года с подписью и печатью.

В случае, отказа на выполнение работ по монтажу системы вентиляции, прошу направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе прошу направить в наш адрес не позднее 21.06.2021 г.


Генеральный директор

В.О. Куссмауль

Гранд-СМЕТА


Согласовано:

Заместитель начальника ПТО-
ведущий инженер-энергетик
АО "Варьеганэнергонефть"


" 07 " 06 К.А.Скрынник
2021 г.

Утверждаю:

Главный инженер
АО "Варьеганэнергонефть"


" 07 " 06 В.Н. Козинчук.
2021 г.

Техническое задание от 01.06.2021
на монтаж системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Резка стального профилированного настила	м реза	3,2	
Раздел 2. Монтажны работы				
2	Установка фильтров ячейковых	м2	20	Материал заказчика
3	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т	шт	1	Материал заказчика
4	Установка виброизолятора: номер 40	10 шт	0,5	Материал заказчика
5	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,2827	
6	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-6,3, номинальный диаметр 630 мм	шт	1	Материал подрядчика
7	Вставки гибкие для соединения воздухопроводов с вентиляторами из оцинкованной стали и парусины брезентовой, тип В-6,3 и ВВ-6,3	шт	1	Материал подрядчика
8	Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера	шт	2	
9	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000	шт	2	Материал подрядчика
10	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм (0,55мм-1000мм)	100 м2	0,25	
11	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 1000 мм	м2	17	Материал подрядчика
12	Изделия фасонные для воздухопроводов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1000 мм (диаметром-до 1000 мм)	м2	8	Материал подрядчика
13	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	0,1424	Материал подрядчика
14	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	1,45	Материал подрядчика
15	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3	1	
16	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка: "Wired mat 80" ROCKWOOL, толщиной 40 мм	м3	1	Материал подрядчика
17	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
18	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 8/30 размером 3000x800x480 мм(Эквивалент-Зонты вентиляционные из оцинкованной стали, размером 12000 x 3000мм)	шт	1	Материал подрядчика
19	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм (0,55мм-2000мм)	100 м2	0,19	
20	Изделия фасонные для воздухопроводов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм, периметр 1200 мм (эквивалент-2000 мм)	м2	19	Материал подрядчика
21	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т	0,017088	
22	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	5,64	Материал подрядчика
23	Установка фильтров ячейковых	м2	36	
24	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 222, размером 592x592x20 мм (Прим. фильтр 3000*2000 мм - 6 шт)	шт	72	Материал подрядчика
Раздел 3. Общестроительные работы				
25	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,225	-
26	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2 горизонтальной проекции	0,225	
27	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,000675	
28	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,4	
29	Площадки площадью от 2 до 4 м2	м2	15,5	Материал подрядчика
30	Монтаж каркасов сценических устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор	т	0,02988	
31	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	18	Материал подрядчика
32	Геополотно полиэфирное, марка "STABBUDTEX 200/100" (Эквивалент-брезент)	м2	90	Материал подрядчика
Раздел 4. Прочие затраты				
33	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,56	
34	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	1 т груза	0,38	
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 9 км	1 т груза	0,94	
36	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	0,56	
37	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,56	

1	2	3	4	5
38	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	0,38	
39	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и столярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	1 т груза	0,38	
Раздел 5. Дополнительные затраты на перевозку материалов на расстояние более 30 км				
40	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	-1,3	
41	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 186 км	1 т груза	1,3	

Существенные условия договора


- 1 Произвести расчет стоимости работ без НДС
- 3 По заданию Заказчика может производиться корректировка объемов на последующий месяц в пределах $\pm 15\%$
- 4 По согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения вносятся объекты капитального ремонта не учтенные в плане графике по расценкам заключенного договора
- 5 Оплата производится за фактически выполненные работы, надлежащим образом оформленные первичные документы в течении 30 календарных дней

Составил:
 Заместитель начальника ПТО-
 ведущий инженер-энергетик
 АО "Варьеганэнергонетфть"



К.А.Скрынник

628464, ул. Промышленная д.1, корп. 1,
Южная промышленная зона, г. Радужный,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, Россия.
Общество
с ограниченной ответственностью
"Лидер"



ИНН/КПП 8609011116/860901001

Телефоны
8(34668) 40-106, 40-150, факс 40-148
Банковские реквизиты:
филиал Западно-Сибирский
ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск
БИК 047162812
К. счет 30101810465777100812
Р.счет 40702810500110000013

Исх. № 196/1 от 16.06 2021 г.


Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О. Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

В ответ на Ваше предложение № 01-04/1255 от 02.06.2021 сообщая о том, что общая стоимость выполнения работ по монтажу системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1 составляет 1 200 356, 55 рублей без учета НДС.

Генеральный директор

В.А. Алиниседов



628461 г. Радужный, ХМАО-Югра
ул. Казимкина 4а, корпус 1а
т./факс (34668) 48-8-30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЯНТАРЬ"

р/с 40702.810.1.67160003778 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень
к/с 30101.810.8.00000000651 БИК 047102651
ИНН 8609002785, КПП 860901001
ОГРН 1028601466761 ОКПО 33090828

№ 56/21

« 18 » июня 2021 года

Генеральному директору
АО "Варьеганэнергонефть"
В. О. Куссмауль

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос от 02.06.2021 г. № 01-04/1255, направляем коммерческое предложение на выполнение работ по монтажу системы вентиляции холодного склада № 2 ПТС-1, находящегося по адресу: г. Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС "Мачтовая 220 кВ":

Предложение учитывает все условия оказания услуг, указанные в Вашем запросе о предоставлении ценовой информации
Стоимость выполнения работ (без оборудования: СовПлим и вентилятора) составляет 1 069 697,00 рублей, НДС не предусмотрен.

Директор
ООО "Янтарь"

Красильников А.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Базис-Р»

ХМАО-Югра, г. Радужный
городской парк культуры и отдыха стр. 4
тел. 89044707038

ИНН 8609320957
КПП 860901001
ОГРН 1088609000303

№ 11

17 июня 2021 г.

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В. О. Куссмауль

В ответ на Ваш запрос, о монтаже систем вентиляции холодного склада № 2 ПТС-1 сообщаем:
Стоимость системы вентиляции составляет- 1 720 540,00 рублей.

Предоставление данной информации не влечет за собой возникновение каких либо обязательств со стороны поставщика и заказчика.

Директор ООО «Базис-Р»



Пугачева О. Л.

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 36

22.06.2021г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 02.06.2021г.

Дата подведения итогов: 22.06.2021г. в 15ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Монтаж системы вентиляции холодного склада №2 ПТС-1.

Требования: Согласно требованиям Технического задания.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №193 от 19.06.2018г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Заместитель генерального директора по общим вопросам	Куликов С.С.
Члены комиссии	Начальник ПТО	Шиян С.В.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Начальник юридического отдела	Борисов А.С.
Секретарь (без права голоса)	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 4 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость за (руб.) без учета НДС
1	11 от	ООО «Базис-Р»	В соответствии	1 720 540

	17.06.2021	ИНН 8609320957 КПП 860901001	требованиям ТЗ	
2	196/1 от 16.06.2021	ООО «Лидер» ИНН 8609011116 КПП 860901001	В соответствии требованиям ТЗ	1 200 356,55
3	56/21 от 18.06.2021	ООО «Янтарь» ИНН 8609002785 КПП 860901001	В соответствии требованиям ТЗ	1 069 697

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 4 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.





Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 3- ООО «Янтарь».

Подписи:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены:

 В.Н. Козинчук
 С.С. Куликов
 С.В.Шиян
 Т.И. Каргин

Ответственный секретарь комиссии:

 Е.А. Дьяченко

г. Радужный.

22.06.2021 г.

Акционерное Общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), далее именуемое Заказчик в лице генерального директора *Куссмауля Виктора Оскаровича*, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Янтарь» (ООО «Янтарь»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Красильникова А. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика работы: *монтаж системы вентиляции в помещении Холодного склада №2 ПТС-1*, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
- 1.2. Содержание и объем работ определяется в прилагаемой к Договору и согласованной сторонами Сметой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

- 2.1. Обязанности Подрядчика
 - 2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.
 - 2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
 - 2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.
 - 2.1.4. Подрядчик обязан вывезти в пятидневный срок со дня приемки работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор.
 - 2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
 - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- 2.2. Права Подрядчика:
 - 2.2.1. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за выполнением третьим лицом условий Договора.
- 2.3. Обязанности Заказчика:
 - 2.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к объекту указанному в п.п. 1.1. Договора. Заказчик выдает Подрядчику ключи от помещения.
 - 2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
 - 2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
- 2.4. Права Заказчика:
 - 2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
 - 2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение убытков.
 - 2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

3. ЦЕНА РАБОТЫ.

- 3.1. За выполнение работы, указанные в п. 1.1. Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику сумму в размере: **1 069 697,00 (Один миллион шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.**
- 3.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

- 4.1. Подрядчик гарантирует, что качество и комплектность применяемых им материалов будут соответствовать проектной документации ГОСТам и техническим условиям.
- 4.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных видов работ об их испытании или выявлении скрытых работ. Готовность принимаемых работ подтверждается актом освидетельствования скрытых работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком.
- 4.3. В случае обнаружения некачественных работ Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить указанные замечания.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО ДОГОВОРУ.

- 5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости работ.
- 5.2. Окончательный расчет после выполнения работ, принятых согласно Акта и счета-фактуры.

5.3. Расчеты с Подрядчиком осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет, по мере поступления денежных средств Заказчику.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
- начало работ: с момента подписания договора
- окончание работ: **31 декабря 2021 года**

6.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ.

- 7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.
7.3. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течении гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев и начинается с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен быть принят Заказчиком.
7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий, действий внешних объективных факторов и прочих обязательств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

9.2.1. По письменному соглашению сторон.

9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При не урегулировании, в процессе переговоров, спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН,

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН» ИНН 8609003059 КПП 860901001

тел./факс (34668) 40116, факс приемной 46501

Местонахождение общества:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,

город Радужный, Южная промышленная зона, улица

Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес:

628463, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, город

Радужный, Южная промышленная зона, улица

Промышленная, дом 1.

т/с р/сч 407 028 101 001 100 000 02, БИК 047 162 812,

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"

Ханты-Мансийск

ОГРН 1028601465683

М.п.

В.О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ЯНТАРЬ» тел./факс (34668) 48-8-30,
ИНН 8609002785 КПП 860901001

Юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, город Радужный,

Промышленная зона, Северо-Западная коммунальная

зона промзона, улица Казамкина, дом № 4а, корпус 1а

Почтовый адрес: 628462, Российская Федерация,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.

Радужный, мкр. 7, дом 18, кв. 33.

р/с 40702.810.1.67160003778 в ЗАПАДНО-

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК

г. Тюмень к/с 30101.810.8.00000000651 БИК

047102651

ОГРН 1028601466761 ОКОНХ 61110.ОКПО 33090828.

Yantar-rad@mail.ru

А.В.Красильникова

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС 02-01-01
(локальная смета)

на Монтаж система вентиляции в цеху по изготовлению опор 1 этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1069,697 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 3,650 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.									Т/з осн. раб. на ед.		Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование			Всего			В том числе	
Раздел 1. Демонтажные работы					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР09-05-006-01 Прокат Министров Росси от 26.12.2019 №876лр	Резка стального профилированного настила НР (10 руб.); 95% от ФОТ (10 руб.) СП (9 руб.); 85% от ФОТ (10 руб.)	м реза	3,2	3,05	3,05				10	10			0,34	1,09	
Раздел 2. Монтажные работы																
2	ФЕР20-05-001-01 Прокат Министров Росси от 26.12.2019 №876лр	Установка фильтров речниковых НР (115 руб.); 134% от ФОТ (832 руб.) СП (691 руб.); 83% от ФОТ (832 руб.)	м2	20	246,11	35,72	5,84	0,46		4922	714	117	9	3,8	76	
4	ФЕР20-03-001-03 Прокат Министров Росси от 09.02.2021 №851лр	Установка вентиляторов радиальных Массой: до 0,2 т НР (127 руб.); 134% от ФОТ (95 руб.) СП (79 руб.); 83% от ФОТ (95 руб.)	шт	1	122,53	79,84	21,95	2,11		129	80	22	2	9,36	9,36	
6	ФЕР20-02-020-03 Прокат Министров Росси от 26.12.2019 №876лр	Установка виброизолятора: номер 40 НР (38 руб.); 134% от ФОТ (28 руб.) СП (23 руб.); 83% от ФОТ (28 руб.)	10 шт	0,5	93,46	47,62	0,66	0,12		47	24			4,8	2,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам НР (21 руб.); 134% от ФОТ (16 руб.) СП (13 руб.); 83% от ФОТ (16 руб.)	М2	0,2827 0,2827*1	53,31	50,26	0,06	0,12		15	12					
9	ФССЦ-19.2.01.04-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-6.3, номинальный диаметр 630 мм	ШТ	1	111,28					111						
10	ФССЦ-19.2.01.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Вставки гибкие для соединения воздуховодов с вентиляторами из оцинкованной стали и парусины брезентовой, тип В-6.3 и ВВ-6.3	ШТ	1	204,15					204						
11	ФЕР20-02-004-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка клапанов: лестничных к осевым вентиляторам до 4 номера НР (79 руб.); 134% от ФОТ (59 руб.) СП (49 руб.); 83% от ФОТ (59 руб.)	ШТ	2 1+1	41,8	25,67	2,88	0,12		84	51	6	2,83	5,66		
12	ФССЦ-19.3.01.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клапаны лестничные к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00 000	ШТ	2 1+1	1918,8					3838						
13	ФЕР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальный), толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм (0,55мм-1000мм) НР (314 руб.); 134% от ФОТ (234 руб.) СП (194 руб.); 83% от ФОТ (234 руб.)	100 М2	0,25 (20*5) / 100	1309,45	802,33	127,19	9,68		327	201	32	2	91,8	22,95	
14	ФССЦ-19.1.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметр до 1000 мм	М2	17	76,90					1309						
15	ФССЦ-19.1.01.09-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Издения фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шириной и углами, толщиной 0,55 мм, периметр 1000 мм (диаметром-до 1000 мм)	М2	8	168,86					1351						
16	ФССЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	Т	0,1424 7,12*20/1000	12676,79					1805						
17	ФССЦ-01.7.19.01-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	1,45 14,5*0,1	34,54					50						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЭР26-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР (174 руб.), 105% от ФОТ (166 руб.) СП (116 руб.), 70% от ФОТ (166 руб.)	М3	1	306,67	137,49	33,94	5,92		307	137	34	6	14,8	14,8	
19	ФССЦ-12.2.04.08-0024 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, марка: "Wired mat 80" РОСКШОО, толщиной 40 мм	М3	1	1536,18					1536						
20	ФЭР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм НР (42 руб.), 134% от ФОТ (31 руб.) СП (26 руб.), 83% от ФОТ (31 руб.)	ШТ	1	42,53	26,93	7,11	0,49		43	27	7		3,04	3,04	
21	Цена поставщика Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали, размером 12000 x 3000мм 313743,5/11,16	ШТ	1	28113,22					28113						
22	ФЭР20-01-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм (0,55мм-2000мм) НР (239 руб.), 134% от ФОТ (178 руб.) СП (148 руб.), 83% от ФОТ (178 руб.)	100 М2	0,19	1309,45	802,33	127,19	9,68		249	152	24	2	91,8	17,44	
23	ФССЦ-19.1.01.09-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщиной 0,5 мм, периметр 1200 мм (эквивалент-2000 мм)	М2	19	165,96					3153						
24	ФССЦ-19.1.01.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески STD, подвески регулируемые STD, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	Т	0,017088 71290,24/1000	12676,79					217						
25	ФССЦ-01.7.19.01-1006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Прокладки резиновые гермитовые, уплотняющие	кг	5,64 23,59/24	34,54					195						
26	ФЭР20-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка фильтров рчехковых НР (2010 руб.), 134% от ФОТ (1500 руб.) СП (1245 руб.), 83% от ФОТ (1500 руб.)	М2	36	246,11	35,72	5,84	0,46		8980	1289	210	17	3,8	136,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-19.3.03.05-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Фильтры воздушные речковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 222, размером 592x592x20 мм (Прим. фильтр 3000*2000 мм - 6 шт)	4 шт	72 1276	211.44					15224						
Раздел 3. Общестроительные работы																
28	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м НР (200 руб); 128% от ФОТ (156 руб) СП (125 руб); 80% от ФОТ (156 руб)	100 м2 Горизонтальный проекции	0,225 (1,5*300)/100	997,83	606,53	11,83	2,09		225	136	3		70,2	15,8	
29	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 НР (143 руб); 128% от ФОТ (112 руб) СП (90 руб); 80% от ФОТ (112 руб)	100 м2 Горизонтальный проекции	0,225 (450)/100	672,57	430,27	7,23	1,28		151	97	2		49,8	11,21	
30	ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 НР (1 руб); 84% от ФОТ (1 руб) СП 45% от ФОТ	100 м3	0,000675 (0,15*0,15*0,5*6)/100	1411,8	1411,8				1	1			181	0,12	
31	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, просечной и круглой стали НР (173 руб); 95% от ФОТ (182 руб) СП (155 руб); 85% от ФОТ (182 руб)	Т	0,4 (120*60*200*20)/1000	999,79	329,56	581,74	59,5		400	132	233	24	35,9	14,36	
32	ФССЦ-07.2.05.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Площадки площадью от 2 до 4 м2	М2	15,5 (2,5*2,2)*11*2*11	693,88					10755						
33	ФЕР09-06-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж каркасов стеновых устройств: огнезащитных дверей, занавесей и штор НР (49 руб); 95% от ФОТ (52 руб) СП (44 руб); 85% от ФОТ (52 руб)	Т	0,02988 1,66*18/1000	3072,23	1522,74	646,69	15,16		92	45	19		160,12	4,78	
применительно																
34	ФССЦ-23.3.06.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	М	18	14,1					254						
35	ФССЦ-01.7.12.05-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Геополотно полиэфирное, марка "СТАВВУДТЕХ 200/100" (Эквивалент-Брезент)	М2	90	36,87					3318						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Прочие затраты																
36	ФССЦПг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,56	22,33						13					
37	ФССЦПг-01-01-01-006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка издельных плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и стоелярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	1 т груза	0,38	11,16						4					
38	ФССЦПг-03-21-02-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: II класс груза до 9 км НР 0% от	1 т груза	0,94 0,56+0,38	12,32				12,32							
39	ФССЦПг-03-01-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстоянии: I класс груза до 9 км	1 т груза	0,56	11,99											
40	ФССЦПг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,56	22,33						13					
41	ФССЦПг-03-02-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 9 км	1 т груза	0,38	20,5											
42	ФССЦПг-01-01-02-006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка издельных плотничных (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.) и стоелярных (панели, тамбуры, шкафы встроенные)	1 т груза	0,38	11,16						4					
Раздел 5. Дополнительные затраты на перевозку материалов на расстояние более 30 км																
43	ФССЦПг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза	-1,3	34,17											
44	ФССЦПг-03-02-01-186 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстоянии: I класс груза до 186 км	1 т груза	1,3	129,36											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8747,4	3107	721	62			337,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 31-35, 2, 4, 6, 8-17, 19-27, 18, 28-29))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																
Теплоизоляционные работы																
Конструкции из кирпича и блоков																
Земляные работы, выполняемые ручным способом																
Полуизо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
Индекс 4 квартал 2020 года. Приложение к письму Министра России от 12.11.20120 № 45884-ИФ/09 -Прочие объекты 95 851 * 11,16																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
										1069697						387,89

Составил: _____ Красильникова Т.
(должность, подпись, расшифровка)



ЗАКАЗЧИК:

Генеральный Директор АО "ВЭН"

В.О. Кусмаудь