

В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО- заместителя
главного инженера
С.В.Шияна


Служебная записка.

В связи с расторжением договора № 10/21 от 11.01.2021г., прошу разрешения на организацию и проведение закупки способом котировочного запроса предложений: Реконструкция холодного склада №2 ПТС-1 инв № 71568

15.06.2021



Шиян С.В.



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

15.06.2021 № 01-04/1192/3

Директору ООО «Янтарь»
А.В.Красильникову

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом запроса предложений «Реконструкция холодного склада №2 ПТС-1 инв. № 71568» находящегося по адресу: г.Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.


Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.06.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Начальник ПТО –
заместитель главного инженера

С.В.Шиян

И.А.Волошина
(34668) 40-199



Акционерное общество «Варьеганэнегонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru

ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

15.06.2021 № 01-04/1193/1

Генеральному директору
АО «Стример»
Гапоненко Н.И.

АО «Варьеганэнегонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом запроса предложений «Реконструкция холодного склада №2 ПТС-1 инв. № 71568» находящегося по адресу: г.Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.


Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.06.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Начальник ПТО –
заместитель главного инженера

С.В.Шиян

И.А.Волошина
(34668) 40- 199



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

15.06.2021 № 01-04/1191/1

Директору ООО «Квадрат»
Прокопьеву А.Н.

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом запроса предложений «Реконструкция холодного склада №2 ПТС-1 инв. № 71568» находящегося по адресу: г.Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.06.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Начальник ПТО –
заместитель главного инженера

С.В.Шиян

И.А.Волошина
(34668) 40- 199



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Квадрат"

ИНН/КПП 8609020350/860901001 ОГРН 1208600012158

Местонахождение общества: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1. Телефон: 8(34668)41361, 8(34668)40175

Исх. N 21/1 от 24.06 2021 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ООО «Квадрат» готово выполнить работы по «Реконструкции холодного склада №2 ПТС-1 инв. № 71568» находящегося по адресу: г.Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ». Стоимость работ составит 2 844 895,17 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот девяносто пять рублей 17 копеек) без учета НДС 20%.

Приложения:

1. Локальный сметный расчет на 3 листах в 1экз

Директор

А.Н.Прокопьев



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРИМЕР»
(АО «СТРИМЕР»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Почтовый адрес: 628464, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН/КПП 8609015914/860901001 ОГРН 1028601468499 ОКПО 54109845 ОКТМО 71877000 Телефон +7 (34668) 40107; 40177.

Исх. N 126/1 от 25.06 2021 г.


Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

В ответ на ваш запрос № 01-04/1193/1 от 15.06.2021г. АО «Стример» готово выполнить работы по «Реконструкции холодного склада №2 ПТС-1 инв. № 71568» находящегося по адресу: г.Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ». Стоимость работ составит 3 168 320,00 руб. без учета НДС 20%.

Генеральный директор

Н.И.Гапоненко



628461 г. Радужный, ХМАО-Югра
ул. Казамкина 4а, корпус 1а
т./факс (34668) 48-8-30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЯНТАРЬ"

р/с 40702.810.1.67160003778 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень
к/с 30101.810.8.00000000651 БИК 047102651
ИНН 8609002785, КПП 860901001
ОГРН 1028601466761 ОКПО 33090828

№ 59/21

« 21 » июня 2021 года

Генеральному директору
АО "Варьеганэнергонетфть"
В. О. Куссмауль

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос от 15.06.2021 г. № 01-04/1192/1, направляем коммерческое предложение на участие в закупке способом запроса предложений «Реконструкция холодного склада № 2 ПТС-1, инв. № 71568», находящегося по адресу: г. Радужный, Варьеганское месторождение, район ПС "Мачтовая 220 кВ", согласно техническому заданию:

Предложение учитывает все условия оказания услуг, указанные в Вашем запросе о предоставлении ценовой информации

Стоимость выполнения работ составляет 3 256 470,00 рублей, НДС не предусмотрен.

Директор
ООО "Янтарь"



Красильников А.В.

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 37

29.06.2021г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 15.06.2021г.

Дата подведения итогов: 29.06.2021г. в 16ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Реконструкция холодного склада №2 ПТС-1.

Требования: Согласно требованиям Технического задания.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №193 от 19.06.2018г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Заместитель генерального директора по общим вопросам	Куликов С.С.
Члены комиссии	Начальник ПТО	Шиян С.В.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Начальник юридического отдела	Борисов А.С.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь (без права голоса)	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 3 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость за (руб.) без учета НДС
1	№ 21/1 от	ООО «Квадрат»	В соответствии	2 844 895,17

	24.06.2021 17.06.2021	ИНН 8609020350 КПП 860901001	требованиям ТЗ	
2	126/1 от 25.06.2021	АО «Стример» ИНН 8609015914 КПП 860901001	В соответствии требованиям ТЗ	3 168 320
3	59/21 от 21.06.2021	ООО «Янтарь» ИНН 8609002785 КПП 860901001	В соответствии требованиям ТЗ	3 256 470

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 3 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.




Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 1- ООО «Квадрат».

Подписи:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены:


_____ В.Н. Козинчук

_____ С.В. Шиян

_____ А.В. Кудрявцев

Ответственный секретарь комиссии:


_____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 58/21

г. Радужный

01.07.2021г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонетфть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат» (ООО «Квадрат»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Прокопьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по реконструкции объекта: **Холодный склад №2 ПТС-1 инв. № 71568.**
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет: **2 844 895 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 17 копеек без учета НДС (20%) (Приложение №1).**
- 2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов.
Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается АО «ВЭН».
Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.).
Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
 - на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
 - затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.
- 2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.

3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на заверченный ремонт ежемесячно.

3.4. По объектам, срок капитального ремонта которых не более одного месяца, оплата производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

3.5. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами.

Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок выполнения работ – **31.12.2021г.**

4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).

5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

5.1.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

- 5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.
- 5.1.6. Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.
- 5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.
- 5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),
- 5.1.9. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
- Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.
- 5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф, ОС - 3.
- 5.1.11. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.
- 5.1.12. Объект на котором выполняются работы, Подрядчику не передается (далее-Объект). Подрядчик обязан соблюдать правила и регламенты производства работ, пропускной режим и иные нормы и правила, установленные владельцем Объекта (Заказчиком).

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

- 5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта объект, пригодный для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.
- 5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.
- 5.2.3. В течение 10 дней рассматривает замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщает Подрядчику.
- 5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.
- 5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.
- 5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.7. Заказчик, в случае необходимости, обязуется создать условия для проживания сотрудников Подрядчика на территории производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.

6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.

6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.

8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан вернуть предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор действует с **01.07.2021г. по 31.12.2021г.**, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.
- 9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
- 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНИПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
- 9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Юридический адрес/почтовый адрес:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах:

628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

ИНН 8609003059 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810100110000002

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК 047162812

К/с 30101810465777100812

ОКВЭД 35.12

тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Квадрат»

Юридический/почтовый адрес: 628464,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Адрес для заполнения счета-фактуры:

628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН 8609020350 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810500530000431

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск.

БИК 047162812

к/с 30101810465777100812

тел.: 7(904)870-66-10

Генеральный директор
АО «ВЭН»

Директор
ООО «Квадрат»

В.О. Куссмауль

А.Н. Проконьев



(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция холодного склада №2 ПГС-1 инв № 71568, находящегося по адресу: г. Радужный, Варьганское месторождение, район ПС «Мачтовая 220кВ»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техзадание
Сметная стоимость строительных работ _____ 2844,895 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 41,822 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2645,73 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел I. Устройство асфальтобетонного покрытия																		
1	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²); однослойных	1000 м ²	0,193	30034,54	269,61	7442,38	429,14	5796,67	52,03	1436,38	82,82	33	6,37	37,37	7,21		
2	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м ²	-0,193	8833,45		2344,45	139,2	-1704,86		-452,48	-26,87				12,55	-2,42	
3	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов	т	0,29	39,1		39,1	7,15	11,34		11,34	2,07						
4	счет-фактура	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т	0,29	2251,34				652,89							0,66	0,19	
5	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м ²	0,36306	10068,4	218,78	8974,84	281,35	3655,43	79,43	3258,41	102,15	25,032	9,09	22,62	8,21		
6	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м ²	0,36306	1566,72	19,74	1529,34	35,7	568,81	7,17	555,24	12,96	2,1	0,76	2,82	1,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Калькуляция АО ВЭН	Асфальто-бетонная смесь	т	63,54	761,66				48393,88							
8	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 10 км	1 т груза	94,71	14,85		14,85		1406,44				1406,44			
Раздел 2. Устройство бетонного покрытия																
9	ФЕР11-01-016-02	Укладка арматурной сетки и устройство покрытия из цементобетона толщ.70мм	100 м2	1,2	613,17	540,04	73,13	29,26	735,8	648,05		87,75	35,11	61,79	74,15	2,87
10	ФССЦ-08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, сборные и сварные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-1, диаметр 4 мм	т	0,2208	8817,17				1946,83							3,44
11	цена Поставщика	Бетон М200	м3	10,08	806,45				8129,02							
Раздел 3. Обшивка																
12	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев	м3	12	2357,83	188,55	23,66	4,18	28293,96	2262,6		283,92	50,16	22,5	270	0,36
13	Материал заказчика	Брус 50х100	шт	396												4,32
14	ФЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,178	1051,47	345,67	473,47	53,96	1871,16	61,53		84,28	9,6	39,55	7,04	0,71
15	Материал заказчика	Уголок цинк 50х150х50х2	шт	1600												
16	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из штит. или матов минераловатных или стекловолоконных	100 м2	22	592,4	462,86	129,54	25,74	13032,8	10182,92		2849,88	566,28	51,6	1135,2	2,16
17	Материал заказчика	Миншита	шт	1042												47,52
18	ТЕР12-01-026-01	Устройство кровель из профлиста по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле	100 м2 кровли	22	1539,61	1224,99	314,62	5,29	33871,42	26949,78		6921,64	116,58	48,63	1069,86	0,13
19	Материал заказчика	Профилированный лист С-8	лист	306												2,86
20	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,75	7371,33	833,27	21,88	3,51	5528,5	624,95		16,41	2,63	97,686	73,26	0,2
21	Материал заказчика	Лист шпоский оцинкованный 1250*2000*45-0,5мм	лист	30												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Автомобильные дороги																
Перевозка грузов автотранспортом																
Полы																
150 508,09																
40 868,46																
16 459,21																
953,29																
2 645,73																
73,26																
50 530,07																
28 388,87																
229 427,03																
58 115,03																
1 406,44																
46 480,52																
1 209,35																
50,96																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Деревянные конструкции																
Строительные металлические конструкции																
Кровли									32 480,06					270,00		4,32
Итого									311,64					7,04		0,71
(МИНСТРОЙ РОССИИ). Письмо № 23038-ИФ/09 от 03 июня 2021 года. «О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года 229 427,03 * 12,4									90 633,34					1 143,12		3,06
Справочно, в базисных ценах:									229 427,03					2 645,73		73,26
Материалы									2 844 895,17							
Машины и механизмы																
ФОТ									93 180,42							
Накладные расходы									16 459,21							
Сметная прибыль									41 821,75							
ВСЕГО по смете									50 530,07							
									28 388,87							
									2 844 895,17					2 645,73		73,26

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"


В.О. Куссмауль



ПОДРЯДЧИК
ООО "Квадрат"


А.Н. Прокопьев

