


В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонепфть»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО – зам. главного
инженера С. В. Шиян


Служебная записка.

По результатам высоковольтных испытаний в рамках подготовки ПС35/6кВ «Мирная» к зимнему периоду 2021-2022 года, КЛ-6кВ Ф№9 (ААВ 3*250 L-60м), №4 (ААВ 3*120 L-1240м) не пригодны к дальнейшей эксплуатации. Прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса цен на выполнение работ по капитальному ремонту КЛ-6кВ с заменой кабеля.

Дата 30.09.2021



С. В. Шиян



Акционерное общество «Варьеганэnergонепть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

30.09.2021 № 01-04/1650/1

Генеральному директору
ООО «КОМСИБЭНЕРГО»
И. Н. Кондратьев

О приглашении к участию
в запросе котировок

ОАО «Варьеганэnergонепть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 (ААБ 3*250 L-60м), Ф№4 (ААБ 3*120 L-1240м) ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля материалы поставки исполнителя.

Место нахождения оборудования:

Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 55 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.


В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 14.10.2021 г.

Приложение: Техническое задание – на 2-х листах, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль

Начальник ПТО Шиян С.В.
8(34668) 40-108 Email: pto@oaoven.ru



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

30.09.2021 № 01-04/1659/2

Генеральному директору
ООО «Лидер»
В. А. Алиниседову

О приглашении к участию
в запросе котировок

ОАО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 (ААБ 3*250 L-60м), Ф№4 (ААБ 3*120 L-1240м) ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля материалы поставки исполнителя.

Место нахождения оборудования:

Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 55 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 14.10.2021 г.

Приложение: Техническое задание – на 2-х листах, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

30.09.2021 № 01-04/1650/3

Генеральному директору
АО «Стример»
Н.И. Гапоненко

О приглашении к участию
в запросе котировок

ОАО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 (ААБ 3*250 L-60м), Ф№4 (ААБ 3*120 L-1240м) ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля материалы поставки исполнителя.

Место нахождения оборудования:

Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 55 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 14.10.2021 г.

Приложение: Техническое задание – на 2-х листах, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 АО «Варьеганэнегонефть»
 В.О.Куссмауль
 « 14 » 2021 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


| №№ п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
|-----------|---|---|
| 1 | Предмет договора | Капитальный ремонт Кабельных линий 6кВ |
| 2 | Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Капитальный ремонт: ПС 35/6кВ "Мирная" "Мирная" КЛ-6кВ Ф№4 КЛ-6кВ Ф№9 ПС 35/6кВ |
| 3 | Место расположения объекта | Северо Варьеганское месторождение нефти |
| 4 | Место выполнения работ | ПС 35/6кВ "Мирная" |
| 5 | Перечень работ | Калькуляция включает в себя необходимый объем работ: Демонтаж кабеля ААВ 3*120 L-1240 метров с непроходной кабельной эстакады с вывозом на базу ПТС-1 Варьеганского месторождения. Монтаж нового кабеля типа ААБл 3*120 10кВ L-1240 метров с креплением кабеля. Монтаж двух соединительных муфт, монтаж двух концевых муфт. Производство высоковольтных испытаний и фазировки. Демонтаж кабеля ААВ 3*240 L-60 метров с непроходной кабельной эстакады с вывозом на базу ПТС-1 Варьеганского месторождения. Монтаж нового кабеля типа ААБл 3*240 10кВ L-60 метров с креплением кабеля. Монтаж двух концевых муфт. Производство высоковольтных испытаний и фазировки |
| 6 | Начальная (максимальная) цена единицы без учёта НДС, руб. | 2 110 850 (Два миллиона сто десять тысяч восемьсот пятьдесят рублей ,00 коп) без учёта НДС. |
| 7 | Требования к качеству и безопасности товара, работ, услуг | <p>7.1. Все работы выполнить в соответствии с данным техническим заданием, Межгосударственными стандартами, руководящими документами, нормативными документами, установленными законодательством Российской Федерации, а именно: СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; Правила устройств электроустановок 7-е издание; Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153.34.0-03.301-00;</p> <p>7.2. Своевременно устранять недоделки, дефекты выявленные в процессе приемки работ.</p> <p>7.3. Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам.</p> <p>7.4. Подрядчик обязуется применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.</p> <p>7.5. Подрядчик обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует исполнение этих средств работниками.</p> <p>7.5. Перед началом ремонтных работ ознакомиться с паспортом о техническом состоянии электрооборудования (при его наличии), заводскими чертежами и электрическими схемами</p> <p>8.1. Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала с электротехническим образованием и рабочего персонала (Справка-выписка из штатного расписания за подписью руководителя, с приложением копий документов, подтверждающих наличие образования, повышения квалификации и факт трудоустройства).</p> <p>8.2. Информация о наличии/отсутствии несчастных случаев на производстве (Справка за подписью руководителя).</p> |

| №№ п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
|-----------|--|---|
| 8 | Требования к квалификации участника закупки | <p>8.3. Наличие производственной базы Подрядчика с указанием формы собственности (Справка за подписью руководителя).</p> <p>8.4. Наличие инструментов и оборудования используемых при ремонте, а именно: * комплекс для измерения активного сопротивления обмоток электрических машин; * станок для резки изоляции; * лудильная ванна; * траверса для подъема обмоток трансформаторов; * установка для пайки провода; * сушильная установка для конвективной сушки крупногабаритных изделий; ножницы рычажные ручные и прочие инструменты и оборудование. При отсутствии у Подрядчика вышеуказанных инструментов и оборудования допускается использовать другие с аналогичными функциями. (Справка за подписью руководителя).</p> <p>8.5. Наличие аттестованной электролаборатории (Копия свидетельства о регистрации заверенная подписью руководителя)</p> <p>8.6. Наличие спец. техники и оборудования (Справка с указанием перечня за подписью руководителя).</p> <p>8.7. Информация о количестве лет работы участника по данному виду сделки или аналогичному виду работ (Справка за подписью руководителя).</p> <p>8.8. Информация о объеме выполнения аналогичных видов работ по данному виду сделки за последние 3 года (Справка за подписью руководителя).</p> <p>8.9. Сведения о судебных, арбитражных процессах, в которых претендент выступал как ответчик (качество работ, срыв сроков строительства) (Справка за подписью руководителя).</p> |
| 10 | Требования к результатам работ | Выполнить работы, в соответствии с техническим заданием, Межгосударственными стандартами, руководящими документами, нормативными документами, установленными законодательством Российской Федерации, положениями договора. |
| 11 | Срок гарантии товара, работ, услуг | 12 месяцев |
| 12 | Перечень передаваемой с товаром документации (сертификаты соответствия и иные сопроводительные | Тех отчет (протокола испытания оборудования) |
| 13 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1. |
| 14 | Условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг | <p>14.1. Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с даты согласования дефектной ведомости.</p> <p>14.2. Срок действия Договора: с даты подписания обеими Сторонами по 31.12.2021г.</p> |
| 15 | Гарантийный срок, порядок устранения недостатков | <p>15.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ/услуг.</p> <p>15.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.</p> <p>15.3. Если в период гарантийного срока на отремонтированном оборудовании обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию электросетевого объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.</p> |
| 16 | Форма оплаты | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 17 | Порядок оплаты и сроки оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчику счета-фактуры (с указанием номера и даты договора), а также Акта выполненных работ/услуг. |

Составлено 30 » 09 21 г.

Инициатор закупки:
Начальник ПТО С. В. Шиян
(должность)

(подпись)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРИМЕР» (АО «СТРИМЕР»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Почтовый адрес: 628464, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН/КПП 8609015914/860901001 ОГРН 1028601468499 ОКПО 54109845 ОКТМО 71877000 Телефон +7 (34668) 40107; 40177.

Исх. N 15/11 от 12.10. 2021г.

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О. Куссмаулю


АО «Стример» в ответ на исх. от 30.09.2021 № 01-04/1650/3 сообщает, что готовы оказать услуги по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 и Ф№4 ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля, согласно технического задания.

Стоимость данных услуг составит с учетом НДС 2 700 000,00 рублей.

Генеральный директор

Н.И. Гапоненко

628464, ул. Промышленная д.1, корп. 1,
Южная промышленная зона, г. Радужный,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, Россия.
Общество
с ограниченной ответственностью
"Лидер"



ИНН/КПП 8609011116/860901001

Телефоны
8(34668) 40-106, 40-150, факс 40-148
Банковские реквизиты:
филиал Западно-Сибирский
ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск
БИК 047162812
К. счет 30101810465777100812
Р.счет 40702810500110000013

Исх. № 264/1 от 13.10 2021 г.

**Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О. Куссмаулю**

В ответ на исх. № 01-04/1650/2 от 30.09.2021 сообщаем, что ООО «Лидер» готово оказать услуги по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 (ААВ 3*250 L-60м), Ф№4 (ААВ 3*120 L-1240м) ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля, согласно технического задания.

Стоимость данных услуг с поставкой кабеля составит 2 413 020,00 (два миллиона четыреста тринадцать тысяч двадцать) рублей с учетом НДС.

Генеральный директор

В.А. Алиниседов

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Сибирская Энергетическая»

"КОМСИБЭНЕРГО"

КСЭ

628463, Россия, Тюменская область
ХМАО-Югра, г.Радужный а/я645
Филиал ЗС ПАО «Ханты-Мансийский Банк
Открытие» г.Ханты-Мансийск
р/с 40702810200110000779 БИК 047162782
к/с 30101810771620000782
ИНН/КПП 8609018288/860901001
Тел/факс (34668) 48-204
8-922-419-89-88
E-mail: Encompany@mail.ru

ИСХ. № 67 от 12.10 2021г.

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О. Куссмаулю

ООО «КОМСИБЭНЕРГО» готово оказать услуги по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф№9 и Ф№4 ПС35/6кВ «Мирная» с заменой кабеля.

Стоимость данных услуг составит с учетом НДС 2 533 000,00 рублей.

Генеральный директор



/ И.Н.Кондратьев

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 54

15.10.2021г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 30.09.2021г.

Дата подведения итогов: 15.10.2021г. в 16ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Капитальный ремонт КЛ-6кВ

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------|
| Председатель комиссии | Главный инженер | Козинчук В.Н. |
| Заместитель председателя комиссии | Начальник ПТО-заместитель главного инженера | Шиян С.В. |
| Члены комиссии: | Главный бухгалтер | Гупало И.И. |
| | Инженер ОМТС | Каргин Т.И. |
| | Инженер ОМТС | Кудрявцев А.В. |
| Секретарь | Юрисконсульт | Дьяченко Е.А. |

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

| № п/п | Дата направления коммерческого предложения | Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН) | Предложение участника | Стоимость (руб.) с НДС (20%) |
|-------|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | № 151/1 от 12.10.2021 | АО «Стример» ИНН 8609015914 | Согласно техническому заданию | 2 700 000 |
| 2 | № 264/1 от 13.10.2021 | ООО «Лидер» ИНН 8609011116 | Согласно техническому заданию | 2 413 020 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| 3 | № 67 от 12.10.2021 | ООО «Комсибэнерго» | Согласно техническому заданию | 2 533 000 |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 2- ООО «Лидер».







Подписи:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены:

Ответственный секретарь

 В.Н. Козинчук
 С.В. Шиян
 И.И. Гупало
 Т.И. Каргин
 А.В. Кудрявцев
 Е.А. Дьяченко

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 89/21
на выполнение капитального ремонта**

г. Радужный

15.10.2021г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Алиниседова Валерия Алисултановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, капитальный ремонт с заменой кабеля : КЛ-6кВ Ф№9 (ААБ 3*250 L-60м), Ф№4 (ААВ 3*120 L-1240м) ПС 35/6кВ «Мирная» Северо-Варьеганское месторождение.
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, согласно смете, составляет в текущих ценах:
2 413 020 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч двадцать) рублей, в том числе НДС (20%) (Приложение №1).
- 2.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.
- 3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.
- 3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на заверченный ремонт ежемесячно.
- 3.4. По объектам, срок капитального ремонта которых не более одного месяца, оплата производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
- 3.5. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами.
Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 4.1. Срок выполнения работ - 31.12.2021г.
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести

отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

- 5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
- 5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).
- 5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
- 5.1.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.
- 5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.
- 5.1.6. Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.
- 5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.
- 5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11).
- 5.1.9. Устранил за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранил недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.
- 5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф. ОС - 3.
- 5.1.11. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

- 5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта площадку, пригодную для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.
- 5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.

- 5.2.3. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.
- 5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.
- 5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.
- 5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
- 6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.
- 6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
- 6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
- 7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылаясь на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.
- 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.
- 8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор действует с 15.10.2021г. по 31.12.2021г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.
- 9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
- 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
- 9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Лидер»

Юридический адрес: 628464, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная дом 1, корпус 1.

Почтовый адрес: 628464

ул.Промышленная д.1, корп.1, Южная промышленная зона, г.Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия

ИНН 8609011116 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810500110000013

Филиал Западно- Сибирский ПАО Банка

ФК Открытие»

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162812

К/с 30101810465777100812

ОКВЭД 33.14; 33.20

ОКПО 32737340

ОГРН 1028601466728

тел.: (34668) 40-106; 40-152 факс: 40-148

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Юридический адрес/почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах:

628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

ИНН 8609003059 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810100110000002

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК

Открытие»

БИК 047162812

К/с 30101810465777100812

ОКВЭД 35.12

тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

Генеральный директор



Генеральный директор



25.11.2021

Приложение №1 к Договору № 89/21 от 15.10.2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на Капитальный ремонт кабельных линий бкв. ВЛбкв Ф№4. ВЛбкв Ф№9 ПСЗ5/бкв "Мирная", Северо-Варьганское месторождение

Основание: Техническое задание
Сметная стоимость

2413,020 тыс. руб.

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|--|------------------|--|----------|------|-------------------------|---------|--------|--------|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | В том числе | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабель ААВ 3х120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 12,4 | 572,54 | 169,59 | 402,95 | 52,92 | 7099,5 | 2102,92 | 4996,58 | 656,21 | 5,61 | 69,56 | 1,491 | 18,49 | | |
| Кабель ААВ 3х240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 0,6 | 572,54 | 169,59 | 402,95 | 52,92 | 343,52 | 101,75 | 241,77 | 31,75 | 5,61 | 3,37 | 1,491 | 0,89 | | |
| Раздел 2. Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кабель ААВ 3х120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 12,4 | 851,32 | 565,3 | 286,02 | 24,01 | 10556,37 | 7009,72 | 3546,65 | 297,72 | 18,7 | 231,88 | 4,97 | 61,63 | | |
| Кабель ААБл 3*120 10кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ООО "Энергия" | Кабель ААБл 3*120 10кВ | м | 1240 | 243,35 | | | | 3017,54 | | | | | | | | | |

25.11.2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|------------------|---|--------------|-----|---------|--------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|------|--------|------|--------|
| 5 | ТЕРМ08-02-158-20 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² | 1 шт. | 2 | 87,4 | 73,16 | 4,85 | 0,41 | 174,8 | 146,32 | 9,7 | 0,82 | 2,42 | 4,84 | 0,01 | 0,02 |
| 6 | 000 "Энергия" | Муфта концевая наружной установки ЗКНТп-10 70/120 с болтовыми наконечниками | шт | 2 | 751,45 | | | | 1502,9 | | | | | | | |
| 7 | ТЕРМ08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксианодная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² | 1 шт. | 2 | 391,22 | 297,16 | 9,7 | 0,81 | 782,44 | 594,32 | 19,4 | 1,62 | 9,83 | 19,66 | 0,02 | 0,04 |
| 8 | 000 "Энергия" | Муфта термоусаживаемая соединительная ЗСТп-10 70/120 с болтовыми наконечниками | шт | 2 | 1599,23 | | | | 3198,46 | | | | | | | |
| Кабель ААВ ЭХ240 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРМ08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м кабеля | 0,6 | 851,32 | 565,3 | 285,02 | 24,01 | 510,79 | 339,18 | 171,61 | 14,41 | 18,7 | 11,22 | 4,97 | 2,98 |
| 10 | 000 "Энергия" | Кабель ААВЛ 3*240 10кВ | м | 60 | 335,93 | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ08-02-158-22 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм ² | 1 шт. | 2 | 112,99 | 98,29 | 4,85 | 0,41 | 20155,8 | 196,5 | 9,7 | 0,82 | 3,25 | 6,5 | 0,01 | 0,02 |
| 12 | 000 "Энергия" | Муфта концевая наружной установки ЗКНТп-10 150/240 с болтовыми наконечниками | шт | 2 | 944,12 | | | | 1898,24 | | | | | | | |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | 1 испытание | 2 | 216,08 | 216,08 | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 2 | 80,46 | 80,46 | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | 160,92 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 160,92 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | 348 796 | 11 084 | 8 995 | 1 003 | | 363,03 | | 84,07 |
| НДС 20% | | | | | | | | | 1 851 995 | 98 781 | 47 226 | 9 030 | | 363,03 | | 84,07 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 2 010 850 | 111 865 | 54 185 | | | 726,06 | | 168,14 |
| | | | | | | | | | 402 170 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 413 020 | | | | | 363,03 | | 84,07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Составил: Т.П.Зайцева

25.11.2021


Проверил: 3.М.Хусаинова

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"
Генеральный директор



В.О. Кусемауль

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Лидер"
Генеральный директор



В.А. Аллиниседов