

В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль


(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО- заместителя
главного инженера
С.В.Шиян

Служебная записка

Для демонтажа наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 находящегося по адресу Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв. № 70410, прошу разрешения на организацию и проведение закупки способом котировочного запроса предложений.

12.11.2021



Шиян С.В.

Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Варьеганэнергонефть"

В.О.Куссмауль
" " " 2021 г.

Техническое задание от 12.11.2021

на Демонтаж наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9,46	
2	Демонтаж отделок на фасаде	100 м2 покрытия	0,946	
3	Демонтаж обшивки стен из сайдинга	100 м2	9,46	
4	Демонтаж кондиционеров	1 шт.	26	

Существенные условия договора


1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
3. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм) региона нахождения объекта строительства с последующим пересчётом в текущий уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд.
4. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону
5. Материалы поставки Подрядчика
6. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
7. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
8. Период выполнения строительно-монтажных работ: декабрь 2021г.

За дополнительной информацией обращаться:

Волошина И.А. тел/факс: (34668) 40-199

Начальник ПТО
зам.главного инженера
АО «ВЭН»

С.В.Шиян



Акционерное общество «ВарьеганэнеРгонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

12.11.2021

№ 01-04/1979/1

Генеральному директору
АО «Стример»
Гапоненко Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!

АО «ВарьеганэнеРгонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом котировочного запроса предложений «Демонтаж наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)


В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 30.11.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

12.11.2021

№ 01-04/1978/1

Директору ООО «Квадрат»
Прокопьеву А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом котировочного запроса предложений «Демонтаж наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)


В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 30.11.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

12.11.2021 № 01-04/1978/2

Индивидуальному предпринимателю
Чернощекому К.А

Уважаемый Константин Анатольевич!

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом котировочного запроса предложений «Демонтаж наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)


В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 30.11.2021г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРИМЕР»
(АО «СТРИМЕР»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
ИНН/КПП 8609015914/860901001 ОГРН 1028601468499 ОКПО 54109845 ОКТМО 71877000 Телефон +7 (34668) 40107; 40177.

Исх. N 162/1 от 25.11. 2021г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

В ответ на ваш запрос № 01-04/1979/1 от 12.11.2021г. АО «Стример» готово выполнить работы по «Демонтажу наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410». Стоимость работ составит 1 868 320,00 руб. без учета НДС 20%.

Генеральный директор

Н.И.Гапоненко



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"К в а д р а т"

ИНН/КПП 8609020350/860901001 ОГРН 1208600012158

Местонахождение общества: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1. Телефон: 8(34668)41361, 8(34668)40175

Исх. N 05/1 от 22.11. 2021 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Квадрат» готово выполнить работы по «Демонтажу наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410». Стоимость работ составит 1 595 311,69 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч триста одиннадцать рублей 69 копеек) без учета НДС 20%.

Приложения:

1. Локальный сметный расчет на 2 листах в 1экз.

Директор

А.Н.Прокопьев

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЧЕРНОЩЕКИЙ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

г. Нижневартовск
ул. Ленина
тел.: 8-9028584021
ИНН 860301065354

Расчетный счет:
№ 40802810900000047373
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ ПАО г. Москва

исх. № 15. от 25.11.2021

Уважаемый Виктор Оскарович!

Рассмотрев Ваше предложение № 01-04/1978/2 от 12.11.2021г., предлагаем выполнить работы по «Демонтажу наружной обшивки административно-бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1 корпус 2 инв.№ 70410» составит: 1 628 300 рублей (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч триста рублей 00 копеек) без учета НДС.

ИП Чернощекый К.А.



Чернощ

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 57/1

30.11.2021г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 12.11.2021г.

Дата подведения итогов: 30.11.2021г. в 15ч.30мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Демонтаж обшивки АБК №2.

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) без учета НДС (20%)
1	№162/1 от 25.11.2021	АО «Стример» ИНН 8609015914	Согласно техническому заданию	1868,320
2	№15 от	ИП Чернощекий К.А. ИНН860301065354	Согласно техническому заданию	1 628 300

3	№ 65/1 от 22.11.2021	ООО «Квадрат» ИНН 8609020350	Согласно техническому заданию	1595 311,69
---	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 3- ООО «Квадрат».

Подписи:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены:

Ответственный секретарь


_____ В.Н. Козинчук


_____ С.В. Шиян


_____ И.И. Гупало


_____ А.В. Кудрявцев


_____ Т.И. Каргин


_____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 14

г. Радужный

01.12.2021г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КВАДРАТ» (ООО «КВАДРАТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Прокопьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок произвести работы по демонтажу наружной обшивки здания АБК №2, находящегося по адресу: г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, д.1, корпус 2, инв. № 70410, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором стоимость.

1.2. По завершению работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.2. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование и строительную технику.

2.1.3. Осуществить вывоз строительного мусора на специально разрешенную территорию (полигон).

2.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых работ.

2.1.6. Предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.1.8. Передать Заказчику результат выполненных работ.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему договору.

2.2.2. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

2.2.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту.

2.3.2. Предоставить Подрядчику все документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору.

2.3.3. В процессе демонтажа обшивки, образуются возвратные материалы (сайдинг). Все эти возвратные материалы, получаемые на объекте, являются собственностью Заказчика. Возвратные материалы, полученные при демонтаже укладывать штабелями на площадке для складирования.

2.3.4. Принять у Подрядчика результат выполненных работ.

2.3.5. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат в случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работ.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Период действия договора с **01 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.**

3.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ путем подписания Акта выполненных работ.

3.3. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается соответствующая отметка, и акт подписывается другой Стороной.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость договора, согласно сметному расчету, составляет **1 595 311 (Один миллион пятьсот девяносто пять тысяч триста одиннадцать) рублей 69 копеек (Приложение №1).**

4.2. Оплата производится за фактически выполненные работы на основании надлежащим образом оформленных оригиналов первичных документов (справки форма КС-3, акта выполненных работ форма КС-2 и счета-фактуры) в течение **30 (тридцати)** календарных дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

5.2. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с последствиями несчастных случаев на производстве.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Радужный, Южная промышленная зона, ул.
Промышленная,
дом 1
ОГРН 1028601465683
ИНН 8609003059
КПП 860901001
Р/сч. 40702810100110000002
филиал Западно-Сибирский ПАО Банк
«ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск
БИК 047162812
К/сч. 30101810465777100812

**Генеральный директор
АО «ВЭН»**



В.О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК:

ООО «КВАДРАТ»

ИНН/КПП 8609020350/860901001
Юридический адрес:
628462, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, город Радужный, Южная промышленная
зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК
Открытие» г. Ханты-Мансийск
БИК 047162812
р/с: 40702810500530000431
к/с: 30101810465777100812
тел: 8(34668) 40-175

**Директор
ООО «КВАДРАТ»**



А.Н. Прокопьев

Центральная База
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Демонтаж наружной обшивки административно-Бытового корпуса №2 Ханты-Мансийский АО-Югра г. Радужный, Южная промышленная зона,
ул. Промышленная, д. 1 корпус 2 инв. № 70410

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
 Сметная стоимость _____
 Строительных работ _____ 1595,312 тыс. руб.
 Монтажных работ _____ 1212,661 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 304,949 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 544,968 тыс. руб.
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1934,75 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
					Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех				Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех				
Раздел 1. Демонтажные работы. АБК№1																	
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочных отделочных работ	100 м2	9,46 946/100	1794,89	1180,16	12,55			16979,66	11164,31	118,72					
2	ТЕР12-01-010-01	Демонтаж отделок на фасаде	100 м2	0,946 946/100	1932,41	1902,96	29,45	5,12		1828,06	1800,2	27,86					
3	ТЕР09-04-006-02	Демонтаж обшивки стен из сайдинга	100 м2	9,46 946/100	5319,37	2311,18	3008,19	470,34		50321,24	21863,76	28457,48					4,84
4	ТЕРм37-01-013-02прим	Демонтаж кондиционеров	1 шт.	26	553,16	496,44	56,72			14382,16	12907,44	1474,72					4449,42
Итого по разделу 1 Демонтажные работы. АБК№1										1517610,06							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	

№ п/п	Ободрование	Наименование	Ед. изм.	Код	В том числе	В том числе	В том числе	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 42/1/пр прил. 10 табл. 1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;								
- действующих технологического оборудования;								
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4))								
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ по ХМАО-Югре №184-рп от 16.04.2021г. ОЗП=9,08; ЭМ=5,45; ЗПМ=9,08; МАТ=5,19)								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по смете:								
Итого Строительные работы					465126,13			
Итого Монтажные работы					335943,32			
Итого					1212660,97			
В том числе:					304949,09			
Материалы					1517610,08			
Машины и механизмы					29566,51			
ФОТ					188518,78			
Накладные расходы					544967,72			
Сметная прибыль					465126,13			
Зимнее удорожание. Приказ №325/пр от 25.05.2021г., приложение2, п.3.3. - Фасады 2,62%								
Доп. транспорт привозных материалов 2,5%					39761,38			
ВСЕГО по смете					37940,25			
					1595311,69			

Составил:  И.А. Волошина
(подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК:
АО "ВЭН"



В.О. Куссмауль

ПОДРЯДЧИК:
ООО "Квадрат"



А.Н. Прокопьев