


В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
ОАО «ВЭН»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО – зам.главного
инженера С. В. Шиян

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

В связи с производственной необходимостью на 2022 год прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса на оказание услуг по строительству площадок обслуживания под наземное оборудование площадью от 16 до 100 м.кв. на Варьёганском, Западно-Варьёганском, Тагринском, Северо-Варьёганском, и Бахиловской группе месторождений.

Дата 11.01.2022



С. В. Шиян


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «ВЭН»

« _____ » _____ 2022 год
В.О.Куссмауль

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№/№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару
1	Предмет договора	Строительство площадок обслуживания под КТПН 6/0,4кВ
2	Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Строительство площадок обслуживания
3	Место расположения объекта	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, Нижневартовский район Северо Варьёганское, Тагринское, Варьёганское, Западно-Варьёганское, Бахилловская группа (Верхнеколик-Ёганское, Бахилловское, Северо-Хохряковское) месторождения нефти
4	Место выполнения работ	Строительная площадка согласованная с Заказчиком
5	Перечень работ	<p>Объём работ определяется рабочей документацией на каждый объект. Состав работ: Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1, Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1, Огрунтовка металлических свай за один раз: лаком БТ-577 (горячим битумом за 2 раза), Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-577 чёрной, Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м, Изготовление и монтаж калитки, Изготовление и монтаж защитных ограждений, Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, Монтаж и изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм², Изготовление и монтаж опоры типа КТР10-1 -1 шт., Перебазировка техники, разгрузочные работы.</p> <p>Фиксация объёмов выполненных работ: в метрах квадратных</p>
6	Начальная (максимальная) цена за единицу услуги (цена лота)	9 500 рублей за 1 метр квадратный без учёта НДС 11 400 рублей за 1 метр квадратный с НДС 20%
7	Порядок формирования цены договора, сведения о расходах, подлежащих включению в начальную (максимальную) цену договора (цену лота), (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)	Начальная (максимальная) цена за единицу услуги включает в себя стоимость строительно монтажных работ по договору, с использованием материалов Заказчика при выполнении работ, а также все расходы Подрядчика, вытекающие из условий договора, в том числе все расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора.
		<p>1. Все работы выполнить в соответствии с данным техническим заданием, сметной документацией, Межгосударственным и Национальным стандартами РФ, Государственным стандартом Союза ССР, сводами правил, действующими строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сводом правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - Сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - Сводом правил СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; - Сводом правил СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - Сводом правил СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

12.01.2022 № 01-04/24

Генеральному директору
АО «Стример»
Гапоненко Н.И.

О приглашении к участию
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4 кВ. Площади площадок будут определяться исходя из заявленной мощности потребителя и разработанной проектной документации на Варьеганском, Западно-Варьеганском, Тагринском, Северо-Варьеганском, и Бахилловской группе месторождений, предлагаем определить стоимость затрат на 1 метр квадратный при условии, материалы поставки заказчика.

Варьеганское м/р с/р №1, 3 удалённость от г.Радужный – 15 км

Северо-Варьеганское м/р с/р №4, 5 удалённость от г.Радужный – 55 км

Западно-Варьеганское м/р с/р №8 удалённость от г.Радужный – 60 км

Тагринское м/р с/р №6 удалённость от г.Радужный – 60 км

Бахилловское м/р с/р №9 удалённость от г.Радужный – 160 км

Верхне-Колик-Еганское м/р с/р №10 удалённость от г.Радужный – 180 км

Северо-Хохряковское м/р с/р №7 удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал 2021 года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 24.01.2022

Приложение: Техническое задание - 3 листа 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**Факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

12.01.2022 № 01-04/23

Директору
ООО «Варьеганская строительная компания»
Каравдину С.А.

О приглашении к участию
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4 кВ. Площади площадок будут определяться исходя из заявленной мощности потребителя и разработанной проектной документации на Варьеганском, Западно-Варьеганском, Тагринском, Северо-Варьеганском, и Бахилловской группе месторождений, предлагаем определить стоимость затрат на 1 метр квадратный при условии, материалы поставки заказчика.

Варьеганское м/р с/р №1, 3 удалённость от г.Радужный – 15 км

Северо-Варьеганское м/р с/р №4, 5 удалённость от г.Радужный – 55 км

Западно-Варьеганское м/р с/р №8 удалённость от г.Радужный – 60 км

Тагринское м/р с/р №6 удалённость от г.Радужный – 60 км

Бахилловское м/р с/р №9 удалённость от г.Радужный – 160 км

Верхне-Колик-Ёганское м/р с/р №10 удалённость от г.Радужный – 180 км

Северо-Хохряковское м/р с/р №7 удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал 2021 года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 24.01.2022

Приложение: Техническое задание - 3 листа 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Факс (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** chancellery@oaoven.ru

ОКПО 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

12.01.2022 № 01-04/22

Директору
ООО «СТРОЙСЕРВИС»
Фатахов З.М.

О приглашении к участию
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4 кВ. Площади площадок будут определяться исходя из заявленной мощности потребителя и разработанной проектной документации на Варьеганском, Западно-Варьеганском, Тагринском, Северо-Варьеганском, и Бахиловской группе месторождений, предлагаем определить стоимость затрат на 1 метр квадратный при условии, материалы поставки заказчика.

Варьеганское м/р с/р №1, 3 удалённость от г.Радужный – 15 км

Северо-Варьеганское м/р с/р №4, 5 удалённость от г.Радужный – 55 км

Западно-Варьеганское м/р с/р №8 удалённость от г.Радужный – 60 км

Тагринское м/р с/р №6 удалённость от г.Радужный – 60 км

Бахиловское м/р с/р №9 удалённость от г.Радужный – 160 км

Верхне-Колик-Еганское м/р с/р №10 удалённость от г.Радужный – 180 км

Северо-Хохряковское м/р с/р №7 удалённость от г.Радужный – 200 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-IV - й квартал 2021 года с подписью и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 24.01.2022

Приложение: Техническое задание - 3 листа 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль

ООО «СТРОЙСЕРВИС»

ИНН 9705085803, КПП 770501001

115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д. 15 стр. 1,

этаж 1, пом. II, офис 5Б. Email: stroyser77@inbox.ru,

Тел +7 (982) 220-39-29



Исх.№ 2
от «20» января 2021 г.

Генеральному директору
ОАО «Варьеганэнергонефть»
В.О. Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

В ответ на Ваше предложение №01-04/22 от 12.01.2022г., предлагаем произвести выполнение работ строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4 на Варьеганском, Северо Варьеганском, Тагринском, Западно-Варьеганском и Бахировской группе месторождений нефти.

На основании технического задания произведен расчет стоимости строительства площадок под оборудование. Стоимость работ за 1м2 составила 8 700 рублей (Восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек) без учета НДС.

Генеральный директор
ООО «СТРОЙСЕРВИС»



З.М.Фатахов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Варьеганская Строительная Компания»

628464, г. Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 2
микрорайон, дом 25, квартира 185 ooovsk2016@mail.ru
ИНН 8609019122 ОГРН 1168617050502 КПП 860901001

Исх. №1К от «17» января 2022г.

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Рассмотрев Ваше предложение № 01-04/23 от 12.01.2022, предлагаем выполнить работы по строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4 кВ на объектах АО «ВЭН». Согласно технического задания, стоимость 1 м² строительства площадки составит 9100 рублей (Девять тысяч сто рублей 00 копеек) без учета НДС.

Приложение:

1. Свидетельство ИНН
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3. Бухгалтерский баланс за 2021г.

Директор ООО «ВСК»



/ С.А. Каравдин /



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРИМЕР»
(АО «СТРИМЕР»)**

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН/КПП 8609015914/860901001 ОГРН 1028601468499 ОКПО 54109845 ОКТМО 71877000 Телефон +7 (34668) 40107; 40177.

Исх. N 3 от 19.01.2022 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О.Куссмаулю

Уважаемый Виктор Оскарович!

Изучив направленное Вами предложение № 01-04/24 от 12.01.2022, АО «Стример» предлагает осуществить работы по строительству площадок обслуживания под КТПН 6/0,4кВ на Варьёганском, Северо Варьёганском, Тагринском, Западно-Варьёганском и Бахилловской группе месторождений нефти, согласно разработанного технического задания, стоимость 1 м2 площадок обслуживания составит 7 878рублей (Семь тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек) без учета НДС.

Приложения:

1. Карточка предприятия
2. Свидетельство ИНН (копия)
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
4. Бухгалтерский баланс

Генеральный директор

Н.И.Гапоненко

Главный бухгалтер

М.Н.Найманханова

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 10

25.01.2022г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 11.01.2022г.

Дата подведения итогов: 24.01.2022г. в 14ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Строительство площадок обслуживания.

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) за 1 кв.м. без учета НДС (20%)
1	№ 3 от 19.01.2022	АО «Стример» ИНН 8609015914	Согласно техническому заданию	7 878
2	№ 1К от 17.01.2022	ООО «ВСК» ИНН 8609019122	Согласно техническому заданию	9100

3	№ 2 от 20.01.2022	ООО «Стройсервис» ИНН 9705085803	Согласно техническому заданию	8700
---	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 1- АО «Стример».

Подписи:

Председатель комиссии


_____ В.Н. Козинчук

Заместитель председателя комиссии


_____ С.В. Шиян

Члены:


_____ И.И. Гупало


_____ А.В. Кудрявцев


_____ Т.И. Каргин

Ответственный секретарь


_____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 13/22

г. Радужный

01.02.2022г.

Акционерное общество «Стример» (АО «Стример»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Гапоненко Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Варьеганэргонепфть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием давальческого материала и оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), в сроки, определенные настоящим договором, работы по строительству площадок обслуживания под КТПН 6,04кВ, расположенных на:

- Варьеганском месторождении;
- Западно-Варьеганском месторождении;
- Тагринском месторождении;
- Северо-Варьеганском месторождении;
- Бахилловской группе месторождений.

1.2. Заказчик предварительно подает Подрядчику заявку на выполнение работ по строительству площадок с указанием местоположения объекта и сроками выполнения работ. Строительство объектов, не указанных в настоящем договоре, оформляется путем подписанием дополнительного соглашения.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.4. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

1.5. На дополнительные объемы работ, неучтенные при определении стоимости по настоящему договору, необходимость в которых возникла в период производства работ, и без выполнения которых невозможно завершение работ по настоящему Договору, оформляется дополнительные соглашения, исходя из стоимости аналогичных работ, определенных сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, с обязательным внесением Заказчиком изменений в проектную документацию.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Стороны договорились, что стоимость строительства 1 м2 площадки обслуживания составит **7 878 (Семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей, без учета НДС (20%) (Приложение №1).**

2.2. Стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса изменения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов.

Индекс изменения сметной стоимости применяется к элементам прямых затрат по объектам строительства определяемых с применением территориальных единичных расценок и утверждается АО «ВЭН».

Заказчик компенсирует затраты Подрядчика на перебазировку техники, согласно

прейскуранта цен, согласованный обеими Сторонами (**Приложение № 2**).

2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится за фактически выполненные работы на основании, надлежащим образом оформленных, оригиналов первичных документов (справки по Ф № КС-3, КС-2 Акта о приемке выполненных работ (**Приложение № 3**) и счета-фактуры) в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Работы по договору выполняются Подрядчиком в сроки, согласованные сторонами настоящего договора.

4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

5.1.1. Обязан выполнить все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

5.1.2. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.

5.1.3. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

5.1.4. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.

5.1.5. Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.

5.1.6. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.

5.1.7. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),

5.1.8. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта

до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

5.1.9. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию объекта по ф, ОС - 3.

5.1.10. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.

5.1.11. Подрядчик обязан соблюдать правила и регламенты производства работ, пропускной режим и иные нормы и правила, установленные владельцем Объекта (Заказчиком).

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

5.2.1. Передает Подрядчику на период строительства строительную площадку, пригодную для выполнения работ за 3 дня до начала работ.

5.2.2. Передает Подрядчику за 5 дней до начала проведения работ утвержденную и согласованную проектную документацию.

5.2.3. В течение 3 дней рассматривает замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщает Подрядчику.

5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.

5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.

5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

5.2.7. Заказчик, в случае необходимости, обязуется создать условия для проживания сотрудников Подрядчика на территории производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.

6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с последствиями несчастных случаев на производстве.

6.5. В случае предъявления налоговыми органами к Заказчику требований об уплате штрафов, пени, доначислений налогов, отказе в возмещении налога на добавленную стоимость по причине признания Подрядчика недобросовестным контрагентом, неправильного оформления бухгалтерской документации, неуплаты налогов и т.п., а также в случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика о переходе на иной налоговый режим, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.

6.6. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.

8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан вернуть предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания действует по **31.12.2022** года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.

9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы

законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.

9.4. Приложения:

- Приложение №1 Протокол согласования договорной цены.

- Приложение №2 Техническое задание.

9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

АО «Стример»

ИНН 8609015914 КПП 860901001

Юридический адрес

(место нахождения):

628464, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Радужный Промышленная зона Южная промышленная зона улица Промышленная, дом 1 корпус 1

Филиал Западно-Сибирский

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162812

р/с 40702810300110000161

к/с 30101810465777100812

Телефон 8(34668) 40107, 40177, 40175

Факс 8(34668) 40174, 40175

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

ИНН/КПП 8609003059/860901001

Юридический адрес

(место нахождения):

628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра город Радужный Промышленная зона Южная промышленная зона улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес:

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Филиал Западно-Сибирский

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162812

р/с: 40702810100110000002

к/с: 30101810465777100812

тел: (34668) 40-116, факс 46-501

Генеральный директор


Н.И. Галоненко

АО «СТРИМЕР»
г. РАДУЖНЫЙ

Генеральный директор


В.О. Куссмауль

АО «ВЭН»
ИНН 8609003059
ОГРН 1026601852039

Протокол согласования договорной цены

Наименование объекта	Ед. измерения м2	Стоимость без НДС (20%) (руб.)	Сумма НДС 20% (руб.)	Стоимость в т.ч. НДС 20% (руб.)
Площадка обслуживания под КТПН 6/0,4 кВ	1	7878	9454	1576

Заказчик
АО «ВЭН»



В.О. Куссмауль

Подрядчик
АО «Стример»



Н.И. Гапоненко

*Прейскурант цен
Перебазировка БКМ (сваебой)*

Месторождение	Маш/час	Стоимость маш/час	Итого
<i>Западно-Варьеганское</i>	<i>4</i>	<i>1700</i>	<i>6 800</i>
<i>Тагринка</i>	<i>3</i>	<i>1700</i>	<i>5 100</i>
<i>Северный</i>	<i>2</i>	<i>1700</i>	<i>3 400</i>
<i>Бахилы</i>	<i>8</i>	<i>1700</i>	<i>13 600</i>
<i>ВКЕ</i>	<i>10</i>	<i>1700</i>	<i>17 000</i>
<i>Северные Хохряки</i>	<i>10</i>	<i>1700</i>	<i>17 000</i>

** Расчет стоимости работ без учета НДС 20%*

Генеральный директор АО "ВЭН»

В.О. Куссмауль

2022



Генеральный директор АО "Стример"

Н.И. Гапоненко

2022



ФОРМА

Приложение № 3
к договору № 13/22 от 19.01.2022г.

АКТ
о приеме выполненных работ (оказанных услуг) за _____ 2022 г.
по договору № _____ от _____ 2022г.

г.Радужный

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице генерального директора АО "ВЭН" В.О.Кусмауля, действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель Подрядчика в лице генерального директора АО "Стриммер" Н.И.Ганоненко, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору № _____ от _____ в _____ 2022г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму: _____ 2022г.

_____ рублей _____ копеек, в том числе НДС _____ рублей _____ копеек.

№ п/п	Наименование работ / услуг	Ед. изм.	Цена за ед. изм	Фактическая стоимость выполненных работ (оказанных услуг)		
				Код-во	Стоимость без НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб. 20%
1		3	4	5	6	7
1						
Итого		X	X	X	0,00	0,00

Заключение:
В результате выполненных работ (услуг) недостатки не выявлены
не выявлены
выявлены _____
(В случае выявления недостатков необходимо указать какие именно и могли ли они быть устранены Подрядчиком или Заказчиком).
Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"
Генеральный директор
В.О. Кусмауля
М.П. _____
2022г.
Куратор договора
Начальник ПТО
С.В. Шиян
2022г.

ПОДРЯДЧИК
АО "Стриммер"
Генеральный директор
Н.И. Ганоненко
М.П. _____
2022г.