

В работу:  
Генеральный директор  
В.О.Куссмауль

  
(Особые отметки)

Генеральному директору  
АО «ВЭН»  
В.О. Куссмаулю  
начальника ПТО – зам. главного  
инженера С. В. Шиян

### Служебная записка


В связи с производственной необходимостью выполнения работ по восстановлению лесных насаждений в 2022 году на общую площадь 11,0354 га, равную вырубленной площади по договорам аренды лесных участков АО «ВЭН», прошу Вас согласовать организацию и проведение котировочного запроса цен на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению в 2022 году.

Дата 23.03.2022



С. В. Шиян

*резолюция писем от 22.03.2022 г. 24*



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: [chancellery@oaoven.ru](mailto:chancellery@oaoven.ru)**

**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

23.03.2022 № 01-04/418

Директору  
ООО «Виктори»  
Е.А. Королеву

О приглашении к участию  
в запросе котировок

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке общей площадью 11,0354 га.

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 08.04.2022.

Приложение: Техническое задание – на 4х листах в 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: [chancellery@oaoven.ru](mailto:chancellery@oaoven.ru)**

**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

23.03.2022 № 01-04/417

Директору  
Филиала ФБУ ВНИИЛМ  
«Сибирская ЛОС»  
Е.С. Папулову

О приглашении к участию  
в запросе котировок

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке общей площадью 11,0354 га.

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 08.04.2022.

Приложение: Техническое задание – на 4х листах в 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: [chancellery@oaoven.ru](mailto:chancellery@oaoven.ru)**

**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

23.03.2022 № 01-04/416

Директору  
ООО «Сервис Лес»  
А.В. Неволину

О приглашении к участию  
в запросе котировок

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке общей площадью 11,0354 га.

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 08.04.2022.

Приложение: Техническое задание – на 4х листах в 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: [chancellery@oaoven.ru](mailto:chancellery@oaoven.ru)**

**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

13.03.2022 № 01-04/415

Генеральному директору  
ООО «Лигнум»  
В.П. Величко

О приглашении к участию  
в запросе котировок

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке общей площадью 11,0354 га.

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 08.04.2022.

Приложение: Техническое задание – на 4х листах в 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
АО «ВЭН»



В.О. Куссмауль  
2022 г.

**Техническое задание  
на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке  
общей площадью 11,0354 га**

<b>1. Основание для проведения лесовосстановления</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Лесной кодекс РФ;</li><li>- Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;</li><li>- Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li><li>- Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»;</li><li>- Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;</li><li>- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки».</li></ul>
<b>2. Район проведения работ по лесовосстановления</b>	Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район
<b>3. Сроки оказания услуг</b>	Начало – после заключения договора Окончание – 31 августа 2022 года.
<b>4. Объем оказываемых услуг</b>	Площадь проведения работ – 11,0354 га на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; категория земель: земли лесного фонда
<b>5. Состав оказываемых услуг</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>5.1. Выбор лесных участков для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению.</li><li>5.2. Подготовка и направление в уполномоченный орган заявления о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению от имени Заказчика.</li><li>5.3. Получение уведомления от уполномоченного органа о согласовании выбранных земель для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению.</li><li>5.4. Разработка и направление проекта лесовосстановления, в состав которого входит проект обработки почвы, в уполномоченный орган для согласования.</li><li>5.5. Создание минерализованных полос по периметру участка.</li><li>5.6. Закрепление участков лесных культур в натуре столбами в местах пересечения линий (сторон) участка.</li></ul>


	<p>5.7. Установка информационного аншлага (паспорт объекта).</p> <p>5.8. Подготовка лесного участка для создания лесных культур с использованием саженцев и семян с закрытой корневой системой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники;</li> <li>- полосная (частичная) расчистка площади от валежника, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;</li> <li>- при наличии пней, препятствующих движению техники, произвести корчевку.</li> </ul> <p>5.9. Приобретение и доставка посадочного материала.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перед посадкой необходимо предоставить в уполномоченный орган паспорт на посадочный материал и сертификат на семена.</li> <li>- При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы.</li> </ul> <p>5.10. Создание лесных культур с использованием саженцев и семян с закрытой корневой системой в соответствии с разработанным проектом лесовосстановления.</p> <p>5.11. Сдача работ по лесовосстановлению уполномоченному органу путем подписания акта приемки работ.</p>
<p><b>6. Результат проведения услуги</b></p>	<p>По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утвержденный уполномоченным органом государственной власти акт приемки выполненных работ (с фотоматериалами);</li> <li>- проект лесовосстановления.</li> </ul>
<p><b>7. Сроки выполнения и оплаты работ</b></p>	<p>7.1. Предоплата стоимости работ на приобретение и доставку посадочного материала производится в течение 5 рабочих дней на основании счета на предоплату.</p> <p>7.2. Оплата фактически выполненных работ, подтвержденных согласованными и/или подписанными документами с уполномоченными органами, производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.</p>
<p><b>8. Требования к выполняемым работам</b></p>	<p>Работы выполняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лесной кодекс РФ;</li> <li>- Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;</li> <li>- Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки»;</li> <li>- Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;</li> <li>- Приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ».</li> </ul>
<p><b>9. Особые условия</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Опыт работы подрядной организации в области проведения работ по лесовосстановлению не менее 3-х лет.</li> <li>- Наличие в штате квалифицированных работников.</li> <li>- Наличие технических ресурсов, необходимых для выполнения работ.</li> <li>- В случае если по результатам приемки работ в осенний период и оценке лесовосстановления или лесоразведения уполномоченным органом будет выявлено, что проектные показатели в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения не достигнуты, подрядная организация повторно выполняет работы по лесовосстановлению или лесоразведению за счет своих средств до момента достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения и устранения замечаний уполномоченного органа.</li> <li>- Гарантийные обязательства на выполненные работы по лесовосстановлению 3 года с даты окончательной приемки работ.</li> </ul>
<p><b>10. Приложение</b></p>	<p>Расчет площадей в разрезе договоров аренды лесных участков, вырубленных в 2021 году.</p>

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ПТО

– заместитель главного инженера АО «ВЭН»



Шиян С.В.

**Составил:**

Ведущий инженер по землеустройству ПТО



Баланина Е.Е.



Приложение №1  
к Техническому заданию на  
выполнение комплекса работ по  
лесовосстановлению и лесоразведению  
на участке площадью 11,0354 га

№ п/п	Реквизиты договора аренды	Наименование объекта	Местоположение	Вырублено в 2021, га	Примечание
1	№ 0123/19-01-ДА от 08.11.2019	ВЛ 6 кВ отпайка на к.24 Тагринского месторождения нефти	Нижневартовский район, Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество, Новоаганское участковое лесничество	6,2696	Согласно письма Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Аганский территориальный отдел-лесничество) от 20.01.2022 №37
2	№ 0135/19-01-ДА от 12.12.2019	Волоконно-оптическая линия связи Северо-Варьеганское месторождение - Западно-Варьеганское месторождение	Нижневартовский район, Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество	4,7658	
Итого:				11,0354	



Исх.49/1/2022  
от 07.04.2022  
DIRECTUM  
ID - 1098738

Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонефть»

В.О. Куссмаулю

Коммерческое предложение

Уважаемый Виктор Оскарович!

Общество с ограниченной ответственностью «Лигнум» направляет в Ваш адрес коммерческое предложение на выполнение лесовосстановительных работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (в рамках Федерального закона от 19.07.2018 № 212-ФЗ).

Стоимость выполнения работ составляет 320 029,64 руб./га, кроме того НДС 20%. ✓

ООО «Лигнум» занимается выполнением данного вида работ с 2014 года. В числе заказчиков - ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СибурТюменьГаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО НК «РуссНефть», ООО «Газпромнефть-Хантос».

Объем выполнения работ за вегетативный сезон 2021 года составил более 2 200 га.

Работы выполняются собственными силами ООО «Лигнум», без привлечения субподрядных организаций.

В состав комплекса лесовосстановительных работ, выполняемых нашей компанией входят следующие мероприятия и операции:

1. Обследование лесного участка.
2. Отвод участка (горизонтальная инструментальная угломерная съёмка с измерением длин линий и привязкой к квартальной сети, дорогам и другим постоянным ориентирам) согласованного с соответствующим территориальным отделом - лесничеством.
3. Подготовка:
  - карточек обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления;
  - проектов лесных культур, согласование с соответствующим территориальным отделом лесничеством.
4. Создание минерализованных полос по периметру участка шириной не менее 1,4 м.
5. Установка противопожарного и информационного аншлагов.

6. Подготовка почвы, для создания необходимых условий для лесовосстановления-расчистка полос, нарезка борозд.
7. Посадка под меч Колесова вручную. Схема посадки: в соответствии с проектом лесовосстановления. Ориентировочное количество посадочных мест - 4000 шт./га, если иное не предусмотрено проектом на создание лесных культур.
8. Организация работы комиссии по приемке выполненных работ, обеспечение подписания и утверждения Актов приемки работ специалистами соответствующего территориального отдела - лесничества.
9. Гарантийные обязательства по выполненным работам - дополнение лесных культур. Размер дополнения определяется по результатам инвентаризации лесных культур. Внесение посадки инвентаризируется осенью текущего года, осенние посадки - осенью следующего года.

Доставка необходимой техники, оборудования, материалов и персонала на участок выполнения работ осуществляется с использованием собственного грузового и легкового автомобильного транспорта, а также вездеходной техники.

Посадочный материал используемый при выполнении работ соответствует требованиям, установленным действующим законодательством:

- 1) Федеральный закон от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве»;
- 2) Приказ Министерства Природных Ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении правил лесовосстановления».

- 3) Приказ Министерства Природных Ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.10.2015 №353 «Об установлении лесосеменного районирования»

- сосна обыкновенная: возраст - не менее 2-3 лет, диаметр стволика у корневой шейки не менее 2,5 мм, высота стволика - не менее 12 см;

- сосна кедровая сибирская: возраст - не менее 3-4 лет, диаметр стволика у корневой шейки не менее 3 мм, высота стволика - не менее 10 см.

Закупка посадочного материала, выращенного из семян, собранных в соответствующих лесосеменных районах ХМАО-Югра, производится у проверенного поставщика, на основании заключенного договора купли-продажи. Продолжительность сотрудничества с данным поставщиком - 3 года.

Приемка и промежуточное хранение посадочного материала организовано на производственной базе ООО «Лигнум» в специализированном помещении, оборудованном климатической установкой.

В случае заинтересованности в нашем предложении, а также для получения уточняющей информации, прошу Вас направить в наш адрес соответствующее уведомление.

Генеральный директор

В.П. Величко


Завертяев Алексей Михайлович  
8 (904) 878-01-91  
zavertyaev.am@lignum.ru

Расчет стоимости работ по лесовосстановлению на участке 11.0354 га

Этап работ	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за 1 единицу измерения, руб.	Стоимость за 11,0354 га, руб.	Примечание	
I	1	Выбор лесных участков для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению	шт.	1		84 794.60р.	Калькуляция №1	
II	2	Подготовка и направление в уполномоченный орган заявления о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению от имени Заказчика	шт.	1		4 247.10р.	Калькуляция №2	
	3	Получение уведомления от уполномоченного органа о согласовании выбранных земель для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению	шт.	1				
	3	Разработка и направление проекта лесовосстановления, в состав которого входит проект обработки почвы, в уполномоченный орган для согласования	шт.	1		42 397.30р.	Калькуляция №3	
III	4	Создание минерализованных полос по периметру участка шириной не менее 1,4 м	км	1,00	15 491.78р.	15 491.78р.	Калькуляция №4	
	5	Закрепление участков лесных культур в натуре столбами в местах пересечения линий (сторон) участка	шт.	4	4 247.10р.	16 988.40р.	Калькуляция №5	
	6	Установка информационного аншлага (паспорт объекта)	шт.	2	10 935.01р.	21 870.02р.	Калькуляция №6	
	7	Устройство полос обработки почвы, в т.ч.: - полосная (частичная) расчистка площади (при наличии в полосе расчистки валежника, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев)	га	11,0354		1 553 128.50р.	Калькуляция №7	
	8	Приобретение и доставка посадочного материала	шт. на 1 га	4 000	25 040.00р.	276 326.42р.		
	9	Посадка лесных культур	шт.	4 000		1 452 173.67р.	Калькуляция №8	
	10	Подготовка отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении (в разрезе договоров аренды лесных участков)	шт.	1		8 494.20р.	Калькуляция №9	
	11	Сдача работ по лесовосстановлению уполномоченному органу путем подписания акта приемки работ (в разрезе договоров аренды лесных участков)	шт.	1		55 743.12р.	Калькуляция №10	
	Итого:					320 029.64р.	3 531 655.10р.	
						НДС 20%	706 331.02р.	
					Всего, с НДС	4 237 986.12р.		



В.П.Величко



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СЕРВИС ЛЕС»

628680, ХМАО-Югра,  
город Мегион, улица Кузьмина, д.26, кв.36  
ИНН 8605018008 КПП 860501001  
Тел./факс: 8(34643) 3-47-85  
E-mail: servisesmegion@mail.ru

Исх. № 214

« 25 » марта 2022 г.

Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонетфть»  
Куссемауль В.О.

*«Об участии в закупке»*

*Уважаемый Виктор Оскарович!*

На Ваш запрос №01-04/416 от 23.03.22 г. сообщаем о готовности выполнения работ в 2022 году по лесовосстановлению на общую площадь 11,0354 га. Стоимость выполнения работ составит 2 758 850 (Два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения (ст. НК РФ 346.12 и 346.13 главы 26.2).

Качество работ гарантируем.

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.

С уважением,  
директор ООО «Сервис Лес»



А.В.Неволин

Исполнитель: Хмылина Елена Владимировна  
Заместитель директора по общим вопросам  
Тел.: 8(34643) 3-47-85

Федеральное агентство лесного хозяйства



Федеральное бюджетное учреждение  
"Всероссийский научно-исследовательский институт  
лесоводства и механизации лесного хозяйства"



Филиал "Сибирская лесная опытная станция"  
(Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Сибирская ЛОС»)

625017, г. Тюмень, ул. Механизаторов, 5-А, стр.2  
тел. (3452) 43-32-81, 43-36-17, тел/факс: (3452) 42-04-78  
E-mail: tumlos@vniilm.ru Сайт: www.vniilm.ru

ОГРН 1025004911315 ИНН 5038003360 КПП 720343001 ОКВЭД 72.19.9  
Отделение Тюмень Банка России // УФК по Тюменской области, г. Тюмень (Филиал  
ФБУ ВНИИЛМ «Сибирская ЛОС» л/с 206761Ц15740) Единый казначейский счет  
40102810945370000060, Казначейский счет 03214643000000016700, БИК 017102101

29.03.2022 г. № 33  
На № 01-04/417 от 23.03.2022 г.

Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонетфть»

В.О. Куссмаюлю

О предоставлении информации


Уважаемый Виктор Оскарович!

Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Сибирская лесная опытная станция» сообщает об отказе принять участие в запросе котировок на выполнение комплекса по лесовосстановлению и лесоразведению на участке общей площадью – 11,0354 га.

Но филиал готов выполнить разработку Проекта искусственного лесовосстановления, согласование Проекта искусственного лесовосстановления на сумму 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей, 00 коп., включая НДС 20% - 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей, 00 коп.

Директор

Е.С. Папулов



ВИКТОРИ

ООО «Виктори»

Юридический адрес  
628403, ХМАО- Югра, г. Сургут,  
ул. Маяковского, дом 21а, пом. 29

ИНН 8602010681

КПП 860201001

ОГРН 1068602074188

Исх. № 48/04-1 от 05.04.2022г.

Генеральному директору  
АО «ВЭН»  
В.О.Куссмаулю

На ваш  
исх. 01-04/418 от 23.03.2022

Коммерческое предложение.  
Уважаемый Виктор Оскарович!

ООО «ВИКТОРИ» намерены выполнить комплекс работ по лесовосстановлению в 2022 году на территории ХМАО для Вашей организации. Для рассмотрения направляем «Расчетно-технологическую карту» (приложение №1) лесовосстановления участка площадью 11,0354 га. Общая стоимость работ согласно расчетно-технологической карты составляет:

2 758 781 руб., 16 коп. - без учёта НДС(20%)

551 756 руб. 23 коп. - сумма НДС(20%)

3 310 537 руб. 39 коп. - стоимость работ в т.ч. с учётом НДС(20%).

Директор

тел. +79324027001

Е.А.Королев

## Расчетно-технологическая карта

Лесовосстановление лесного участка площадью 11,0354 га

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Срок выполнения	Стоимость	Технологический процесс
1	2	3	4	5		
<b>Раздел 1. Планировка, регулирование гидрологического режима (для лесоразведения)</b>						
1.1.	Подготовка проекта лесовосстановления и определение границ участка "в натуре"	1 проект		1 апрель-май		
1.2.	Маркировка площади	га	11,0354	май-сентябрь	120000	Площадь участка разделяют в зависимости от лесорастительных условий. Доступности для техники и иных факторов, влияющих на способ лесовосстановления или лесоразведения. Намечают места создания противопожарных разрывов и прокладку минерализованных полос. Устанавливают деревянные столбы с "привязкой" реперов.
<b>Раздел 2. Расчистка участка и обработка почвы</b>						
2.1.	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли			май-сентябрь		
2.2.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: заготовленных бревен			май-сентябрь		
2.3.	Вывоз заготовленных бревен, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км II класс груза	га	11,0354	май-сентябрь	42127,09	Захлабленность средняя 21-50 м <sup>3</sup> /га
2.4.	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: заготовленных бревен			май-сентябрь		
<b>Раздел 3. Посадка, транспортировка и хранение посадочного материала</b>						
3.1.	Обозначение направления ряда посадки провешиванием (обработка почвы полосою)	1 км	27,5885	май-сентябрь	600018,70	Обозначение проводится для указания мест посадки, соблюдения ровности посадки в рядах, направления движения техники, которая будет передвигаться при агротехнических уходах (бронование, полив, культивация), для избежания заездов на засеянные участки.
3.2.	Посадка вручную семян сосны обыкновенной на почвах: средних	1000 шт.	27,589	май-сентябрь	1655340,00	
3.3.	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	1 м <sup>3</sup> выливает мой воды	33	май-сентябрь	13882,44	
<b>Раздел 4. Противопожарные мероприятия</b>						
4.1.	Установка информационного знака "Лесные культуры": на металлургических столбах	шт.	1	май-сентябрь	884	
4.2.	Стойка металлургическая для дорожного знака	шт.	1	май-сентябрь	1690	
4.3.	Информационный знак "Лесные культуры"	шт.	1	май-сентябрь	28392	
4.4.	Плантажная вспашка на глубину: 40-45 см на почвах средних	1 га	11,0354	май-сентябрь	58398,34	
4.4.	Обустройство участка, перебазировка техники	1 га	11,0354	май-сентябрь	227329,24	
<b>Итого</b>		1 га	11,0354		2758781,16	

Директор ООО "ВИКТОРИ"

Е.А. Королев



Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»

ООО «Экострой»

ОГРН 1147232015446 ИНН 7206049757 КПП 720601001

Исх.№ 81

от 29 сентября 2021 года

Директору ООО «ВИКТОРИ»

### Отзыв о работе

Настоящим подтверждаем, что в 2021 году в рамках подписанного сторонами договора ООО «ВИКТОРИ» проведены работы по лесовосстановлению. При исполнении договорных обязательств ООО «ВИКТОРИ» проявило себя как надежный партнер. Работы были выполнены в установленный договором срок и на высоком профессиональном уровне.

Оснащенность современными техническими средствами и высокая квалификация специалистов позволили предприятию качественно и оперативно произвести работы по лесовосстановлению с соблюдением обязательных требований норм и правил в области промышленной, пожарной и санитарной безопасности.

ООО «Экострой» может рекомендовать ООО «ВИКТОРИ» как профессионального и надежного партнера в области предоставления услуг по лесовосстановлению.

С уважением!



Директор ООО «Экострой»

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.D. Chirkunova', written over a horizontal line.

А.Д. Чиркунова

Контактный тел.:

8-982-901-12-22

e-mail: eko-tob@mail.ru



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«АЭРОПОРТ СУРГУТ»

Юридический адрес:  
628422, Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра,  
г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 49/1

Телефон: 8 (3462) 77-02-76  
Факс: 8 (3462) 28-00-79  
E-mail: office@airsurgut.ru  
www.airport-surgut.ru

ОКПО 33591424  
ОГРН 1028600603998  
ИНН 8602060523  
КПП 860201001

Руководителю предприятия

В 2021 году ООО «ВИКТОРИ» выполнило комплекс работ по рубке лесных насаждений с сохранением подроста для ОА «Аэропорт Сургут» в целях безопасности полетов воздушных судов, лесовосстановлению и экспертизе количества и состава вырубленной древесины.

Работы были выполнены в соответствии с действующими нормативами и правилами, согласно техническому заданию и условиям договора, с надлежащим качеством и в установленный срок.

Учитывая положительные результаты, готовы к дальнейшему сотрудничеству с выше указанной компанией.

Заместитель директора по наземно-  
техническому обеспечению

И.В. Панов

**Протокол  
заседания комиссии по закупкам**

№ 24

09.04.2022г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 23.03.2022г.

Дата подведения итогов: 09.04.2022г. в 14ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

**Предмет запроса предложений:**

Выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению.

**Требования:** Согласно Техническому заданию.

**Условия оплаты:** В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 5 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) без учета НДС (20%)
1	№ 49/1/2022 от 07.04.2022	ООО «Лигнум»	Согласно техническому заданию	3531655,10
2	№ 48/04-1 от 05.04.2022	ООО «Виктори» ИНН 8602010681	Согласно техническому заданию	2758781,16 Положительные рекомендации

				контрагентов.
3	№ 214 от 25.03.2022	ООО «Сервис Лес» ИНН 8605018008	Согласно техническому заданию	2758850

**Рассмотрение предложений и результаты голосования:**

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение:** Признать победителем котировок цен с учетом положительных рекомендаций контрагентов, участника под № 2- ООО «Виктори».

**Подписи:**


Председатель комиссии

 В.Н. Козинчук

Заместитель председателя комиссии

 С.В. Шиян

Члены:

 И.И. Гупало

 Т.И. Каргин

Ответственный секретарь

 Е.А. Дьяченко

## ДОГОВОР № 04/22/1

Выполнение работ по компенсационным мероприятиям (лесовосстановление), методом посадки лесных культур

город Сургут

26.04.2022 г.

**Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

**Общество с ограниченной ответственностью «Виктори» (ООО «Виктори»)**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Королева Евгения Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение работ по компенсационным мероприятиям (лесовосстановление), методом посадки лесных культур на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – работы).

1.2. Исполнитель обязуется сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном Договором.

1.3. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и к результату работ и иные показатели, и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного Техническим заданием, просктом лесовосстановления, Исполнитель:

- в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ;

- приостанавливает выполнение работ по Договору до письменного согласования с Заказчиком условий выполнения дополнительных работ, в случае если без выполнения дополнительного объема работ выполнение работ по настоящему Договору невозможно.

### 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Договора составляет 3 310 537 (Три миллиона триста десять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС (20%) 551 756 (пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят шесть) рублей 23 копейки.

2.2. Цена, указанная в п. 2.1 настоящего Договора и Расчетно-технологической карте (Приложении № 2 к настоящему Договору – далее по тексту Смета), является твердой и изменению не подлежит. В эту цену полностью включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением своих обязательств по Договору.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

2.3.1. Предварительная оплата на приобретение и доставку посадочного материала производится в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета Исполнителем.

2.3.2. Окончательная оплата фактически выполненных работ, подтвержденных согласованными и/или подписанными документами с уполномоченными органами, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счета от Исполнителя.

2.4. Расчеты осуществляются банковским переводом в рублях денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате исполнителю, суммы неустоек,

процентов, убытков, сумму затрат на привлечение третьих лиц для устранения недостатков, подлежащих уплате Исполнителем Заказчику в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору. Оплата выполненных работ производится Заказчиком за вычетом любых спорных сумм или сумм встречных требований (зачетов), засчитываемых или вычитаемых в соответствии с Договором, включая суммы неустоек, процентов, убытков, начисляемых согласно условиям Договора.

2.7. Право на удержание платежа, предоставленное Заказчику согласно п.2.6 Договора, прекращается наступлением одного из указанных событий:

2.7.1. Исполнитель добровольно уплатил неустойку, проценты, возместил убытки в указанном размере;

2.7.2. Имеется вступившее в законную силу решение суда по иску Исполнителя, согласно которому требования Заказчика о получении неустойки, процентов, возмещении убытков признаются подлежащим удовлетворению полностью.

2.8. Срок исполнения Исполнителем денежных обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, по выплате неустоек в случаях, предусмотренных Договором, составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения требования Заказчика, если иной, более длительный срок, не будет установлен в требовании Заказчика.

### **3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

3.1. Место выполнения работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Условия выполнения работ:

3.2.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

3.2.2. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3.2.3. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы выполняемых работ. Любое такое изменение, которое приводит к уменьшению объемов работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1), будет расцениваться как невыполнение условий Договора.

3.2.4. Все права на результаты работ и материалы, изготовленные Исполнителем по настоящему Договору, принадлежат исключительно Заказчику.

3.3. Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с 01.05.2022,

окончание выполнения работ – до 31.08.2022.

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать качество выполняемых работ в соответствии со стандартами, установленными законодательством Российской Федерации и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

4.1.2. выполнить работы в объеме, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором с использованием своих средств и материалов.

4.1.3. Уведомлять Заказчика об окончании выполнения работ не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока выполнения работ.

4.1.4. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.1.5. Обеспечить безвозмездное устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком, в случаях, когда работы были выполнены с отступлением от условий настоящего Договора, что ухудшило результат выполненных работ, или с иными недостатками.

4.1.6. Представить Заказчику в предусмотренные настоящим Договором сроки: счет и подписанный представителем Территориального отдела-лесничества Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.7. По требованию Заказчика предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе

исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. На своевременную и в полном объеме оплату выполненных по настоящему Договору работ.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять выполненные работы на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, а при обнаружении недостатков - отразить их в мотивированном отказе и назначить разумный срок для их устранения.

4.3.2. Своевременно произвести оплату выполненных Исполнителем работ согласно условиям настоящего Договора.

4.3.3. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором, законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, с правом беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Исполнителем по Договору, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

4.4.2. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в случаях, когда работы выполнены с отступлением от условий настоящего Договора и Технического задания к настоящему Договору, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками.

4.4.3. Требовать от Исполнителя исполнения его обязательств по настоящему Договору.

4.4.4. Требовать от Исполнителя представления информации и надлежащим образом оформленных документов.

4.4.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Акта приёма-передачи выполненных работ.

5.2. Исполнитель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока выполнения работ должен уведомить Заказчика о готовности к сдаче результатов выполнения работ.

5.3. После выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором и установленного Техническим заданием, Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ, с приложением акта сдачи - приемки работ по осуществлению мероприятий, связанных с выполнением лесовосстановительных работ, подписанный Территориальным отделом - лесничеством и Акт приёма-передачи выполненных работ (далее - Акт), подписанный Исполнителем (в 3-х экземплярах).

5.4. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие объема и качества работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.

5.5. В случае соответствия результатов выполненных работ требованиям настоящего Договора и Технического задания Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приёма-передачи выполненных работ обязуется подписать и направить в адрес Исполнителя посредством почтовой связи или нарочно представителю Исполнителя один экземпляр Акта.

5.6. В случае несоответствия результатов выполненных работ по настоящему Договору требованиям настоящего Договора и Технического задания, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приёма-передачи выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта приёма-передачи выполненных работ, содержащий перечень недостатков, предложения о проведении доработок, об устранении отмеченных недостатков с указанием сроков их выполнения.

5.7. Исполнитель обязан устранить отмеченные недостатки без дополнительной оплаты в пределах установленной настоящим Договором цены и в сроки, определенные Заказчиком.

5.8. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.1.1. Договора, считается дата подписания Заказчиком Акта приёма-передачи выполненных работ без замечаний.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Срок гарантии выполненных работ составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами Акта приёма-передачи выполненных работ.

- 6.2. Гарантия распространяется на весь объем работ.
- 6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках.
- 6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,03 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Договора.
- 7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1% от договорной стоимости.
- 7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 3% от договорной стоимости.
- 7.5. За просрочку исполнения обязательств по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,03%, от стоимости невыполненных работ.
- Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

## 8. ФОРС-МАЖОР

- 8.1. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
- 8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после подписания Сторонами Договора, в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Договора, включая, пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия.
- 8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, но не позднее 10 календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.
- 8.4. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы является сертификат (справка) уполномоченного компетентного органа (организации) России. Не уведомление, несвоевременное и/или ненадлежащее уведомление о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на причину освобождения от ответственности за невыполнение Стороной её обязательств.
- 8.5. После наступления обстоятельств непреодолимой силы и надлежащего уведомления Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения будет продлен на срок действия



вышеуказанных обстоятельств.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, уполномоченными представителями Сторон, и действует по «31» августа 2022 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны примут все меры к разрешению дружеским путём всех споров, разногласий или требований, могущих возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности с соблюдением претензионного порядка.

10.2. Претензии Сторон, связанные с разрешением всех вышеуказанных споров, разногласий или требований, будут рассматриваться Сторонами в течение 10 календарных дней с даты их получения. Письмо, содержащее претензионные требования, должно иметь наименование «Претензия» и быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом Стороны.

10.3. Все вышеуказанные споры, разногласия или требования, в случае невозможности их разрешения дружеским путем, будут рассматриваться Арбитражным судом по месту нахождения Ответчика.

10.4. В любое время Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично во внесудебном порядке путем направления Исполнителю уведомления о таком отказе в следующих случаях:

- при нарушении Исполнителем срока исполнения обязательств по Договору;
- в случае, если в отношении Исполнителя будет введена процедура банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- совершение Исполнителем действий, направленных на передачу прав и/или обязанностей по Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика;
- в случае если Исполнитель допускает какие-либо нарушения законодательства, которые повлекли или могут повлечь за собой смерть, причинение вреда здоровью, приостановление или прекращение по требованию государственных органов власти деятельности Исполнителя, Заказчика и/или третьих лиц, у которых договорные отношения с Исполнителем;
- в иных предусмотренных Договором случаях.

В случае отказа Заказчика от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым в момент получения Исполнителем уведомления Заказчика о таком отказе.

10.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке, не отказываясь от исполнения Договора в целом, уменьшить объем обязательств Исполнителя по Договору, путем направления в адрес Исполнителя письменного уведомления о таком уменьшении, в следующих случаях:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора, включая любое дополнительное соглашение к нему;
- в случае систематического (более двух раз) и/или неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ;

Указанное в настоящем пункте уведомление Исполнителя должно содержать:

- перечень исключаемых обязательств, их наименования, виды и объемы;
- стоимость исключаемых обязательств;
- измененную Цену Договора.

С момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об уменьшении объема обязательств и дополнительного соглашения к Договору, Договор считается измененным в части объема обязательств, подлежащих выполнению Исполнителем по Договору, их стоимости и цены Договора в целом, и Исполнитель обязан исполнить Договор в соответствии с его новыми условиями, изложенными в таком уведомлении.

## 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности информации о финансовой деятельности Сторон, ставшей известной противоположной стороне в связи с заключением и/или исполнением Договора.

11.2. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов в целях полного и своевременного исполнения обязательств по Договору.

11.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами Сторон.

11.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. Одностороннее изменение условий Договора, а также односторонний отказ от его исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Договором.

11.6. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, за исключением своих законных правопреемников и случаев, предусмотренных законом, без письменного согласия Заказчика.

11.7. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне.

11.8. Нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью Договора:

11.8.1. Приложение №1 - «Техническое задание».

11.8.2. Приложение №2 - «Расчетно-технологическая карта»

## 12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

### «Заказчик»

АО «ВЭН»

Юридический адрес: 628463, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра город Радужный Промышленная зона Южная промышленная зона улица Промышленная дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

e-mail: delo@oaoven.ru

ИНН-8609003059

КПП-860901001

ОГРН-1028601465683

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

к/сч 301 018 104 657 771 008 12

р/сч 407 028 101 001 100 000 02 ,

БИК 047 162 812 ,

ОКПО-05792804

ОКВЭД- 35.12

ОКТМО-71877000

ОКОГУ-49008

Телефон: 8 (34668) 40116, факс 46501

### «Исполнитель»

ООО "Виктори"

Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, д.21а, пом.29

Почтовый адрес: 628403, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Маяковского, д.21а, пом.29

e-mail: viktori\_2006@bk.ru

ИНН-8602010681

КПП-860201001

ОГРН-1068602074188

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

к/сч.- 30101810145250000411

р/сч-40702810042150000493

БИК- 044525411

ОКПО-93917501 ОКВЭД- 41.2

Телефон: 8 922 254 29 87

Генеральный директор



В.О.Куссмауль

Директор



Е.А.Королев

Расчетно-технологическая карта

Десовосстановление лесного участка площадью 11,0354 га

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Срок выполнения	Стоимость	Технологический процесс
1	2	3	4	5		
<b>Раздел 1. Планировка, речулирование гидрологического режима (для лесоразведения)</b>						
1.1.	Подготовка проекта лесовосстановления и определение границ участка "в натуре"	1 проект	1	апрель-май	120000	
1.2.	Маркировка площади	га	11,0354	май-август	10719,35	Площадь участка разделяют в зависимости от лесорастительных условий, доступности для техники и иных факторов, влияющих на способ лесовосстановления или лесоразведения. Намечают места создания противопожарных разрывов и прокладки минерализованных полос. Устанавливают деревянные столбы с "привязкой" реперов.
<b>Раздел 2. Расчетка участка и обработка почвы</b>						
2.1.	Расчетка площадки от хустиришка и междокося вручную: при редкой поросли			май-август		
2.2.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: заготовленных бревен			май-август		
2.3.	Вывоз заготовленных бревен, бортовым автомобильным грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км II класса груза	га	11,0354	май-август	42127,09	Захлещенность средняя 21 -50 м3/га
2.4.	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: заготовленных бревен			май-август		
<b>Раздел 3. Посадка, транспортировка и хранение посадочного материала</b>						
3.1.	Обозначение направления ряда посадки провешиванием (обработка почвы поосами)	1 км	27,5885	май-август	600018,70	Обозначение проводится для указания мест посадки, соблюдения ровности посадки в рядах, направления движения техники, которая будет передвигаться при агротехнических уходах (бронование, подлив, культивация), для избежания заездов на засаживаемые участки.
3.2.	Посадка вручную сеянцев соеи обыкновенной на почвах: средних	1000 шт.	27,589	май-август	1655340,00	
3.3.	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	1 м3 выливается ой воды	33	май-август	13882,44	

Раздел 4. Противопожарные мероприятия

1	2	3	4	5		
4.1.	Установка информационного знака "Лесные культуры" на металлических столбах	шт.	1	май-август	884	
4.2.	Стойка металлическая для дорожного знака	шт.	1	май-август	1690	
4.3.	Информационный знак "Лесные культуры"	шт.	1	май-август	28392	
4.4.	Плантажная кешапка на глубину: 40-45 см на почвах средних	1 га	11,0354	май-август	58398,34	
4.4.	Обустройство участка, переобладровка гектары	1 га	11,0354	май-август	227329,24	
	<b>Итого</b>				2758781,16	
	<b>НДС 20%</b>				551756,23	
	<b>Итого с учетом налога НДС</b>	1 га	11,0354		3310537,39	

«Заказчик»

АО «ВЭН»



В.О.Кусмаев

«Исполнитель»

ООО "Виктори"



Е.А.Королев

Техническое задание  
на выполнение комплекса работ по лесовосстановлению и лесоразведению на участке  
общей площадью 11,0354 га

1. Основание для проведения лесовосстановления	<ul style="list-style-type: none"><li>- Лесной кодекс РФ;</li><li>- Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;</li><li>- Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li><li>- Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»;</li><li>- Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;</li><li>- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки».</li></ul>
2. Район проведения работ по лесовосстановлению	Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район
3. Сроки оказания услуг	Начало – после заключения договора Окончание – 31 августа 2022 года.
4. Объем оказываемых услуг	Площадь проведения работ – 11,0354 га на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; категория земель: земли лесного фонда
5. Состав оказываемых услуг	<ul style="list-style-type: none"><li>5.1. Выбор лесных участков для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению.</li><li>5.2. Подготовка и направление в уполномоченный орган заявления о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению от имени Заказчика.</li><li>5.3. Получение уведомления от уполномоченного органа о согласовании выбранных земель для проведения работ по лесовосстановлению или лесоразведению.</li><li>5.4. Разработка и направление проекта лесовосстановления, в состав которого входит проект обработки почвы, в уполномоченный орган для согласования.</li><li>5.5. Создание минерализованных полос по периметру участка.</li><li>5.6. Закрепление участков лесных культур в натуре столбами в местах пересечения линий (сторон) участка.</li><li>5.7. Установка информационного аншлага (паспорт объекта).</li><li>5.8. Подготовка лесного участка для создания лесных культур с использованием саженцев и семян с закрытой корневой системой:</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- маркировка линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и обозначение мест, опасных для работы техники;</li> <li>- полосная (частичная) расчистка площади от валежника, камней, нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;</li> <li>- при наличии пней, препятствующих движению техники, произвести корчевку.</li> </ul> <p>5.9. Приобретение и доставка посадочного материала.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Перед посадкой необходимо предоставить в уполномоченный орган паспорт на посадочный материал и сертификат на семена.</li> <li>- При выкопке, транспортировке и хранении посадочного материала предусмотреть мероприятия, предупреждающие повреждение и подсушивание корневой системы.</li> </ul> <p>5.10. Создание лесных культур с использованием саженцев и сеянцев с закрытой корневой системой в соответствии с разработанным проектом лесовосстановления.</p> <p>5.11. Сдача работ по лесовосстановлению уполномоченному органу путем подписания акта приемки работ.</p>
<p><b>6. Результат проведения услуги</b></p>	<p>По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утвержденный уполномоченным органом государственной власти акт приемки выполненных работ (с фотоматериалами);</li> <li>- проект лесовосстановления.</li> </ul>
<p><b>7. Сроки выполнения и оплаты работ</b></p>	<p>7.1. Предоплата стоимости работ на приобретение и доставку посадочного материала производится в течение 5 рабочих дней на основании счета на предоплату.</p> <p>7.2. Оплата фактически выполненных работ, подтвержденных согласованными и/или подписанными документами с уполномоченными органами, производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.</p>
<p><b>8. Требования к выполняемым работам</b></p>	<p>Работы выполняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лесной кодекс РФ;</li> <li>- Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»;</li> <li>- Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 № 566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;</li> <li>- Приказ Минприроды России от 30.07.2020 № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения, состава проекта лесоразведения, порядка его разработки»;</li> <li>- Федеральный закон от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О</li> </ul>

	<p>семеноводстве»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;</li> <li>- Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;</li> <li>- Приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ».</li> </ul>
9. Особые условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Опыт работы подрядной организации в области проведения работ по лесовосстановлению не менее 3-х лет.</li> <li>- Наличие в штате квалифицированных работников.</li> <li>- Наличие технических ресурсов, необходимых для выполнения работ.</li> <li>- В случае если по результатам приемки работ в осенний период и оценке лесовосстановления или лесоразведения уполномоченным органом будет выявлено, что проектные показатели в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения не достигнуты, подрядная организация повторно выполняет работы по лесовосстановлению или лесоразведению за счет своих средств до момента достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения и устранения замечаний уполномоченного органа.</li> <li>- Гарантийные обязательства на выполненные работы по лесовосстановлению 3 года с даты окончательной приемки работ.</li> </ul>
10. Приложение	Расчет площадей в разрезе договоров аренды лесных участков, вырубленных в 2021 году.

«Заказчик»

АО «ВЭН»

«Исполнитель»

ООО "Виктори"

Генеральный директор

В.О.Куссмауль



Директор

Е.А.Королев



Приложение №1  
к Техническому заданию на  
выполнение комплекса работ по  
лесовосстановлению и лесоразведению  
на участке площадью 11,0354 га

№ п/п	Реквизиты договора аренды	Наименование объекта	Местоположение	Вырублено в 2021, га	Примечание
1	№ 0123/19-01-ДА от 08.11.2019	ВЛ 6 кВ отпайка на к.24 Тагринского месторождения нефти	Нижневартовский район, Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество, Новоаганское участковое лесничество	6,2696	Согласно письма Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Аганский территориальный отдел-лесничество) от 20.01.2022 №37
2	№ 0135/19-01-ДА от 12.12.2019	Волоконно-оптическая линия связи Северо-Варьеганское месторождение - Западно-Варьеганское месторождение	Нижневартовский район, Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество	4,7658	
Итого:				11,0354	

«Заказчик»

АО «ВЭН»

Генеральный директор



В.О.Куссмауль

«Исполнитель»

ООО "Виктори"

Директор



Е.А.Королев