

В работу:  
Генеральный директор  
В.О.Куссмауль

  
(Особые отметки)

Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонефть»  
В.О. Куссмаулю  
От начальника ПТО – зам. главного  
инженера С. В. Шиян

### Служебная записка.

В связи с производственной необходимостью проведения планово предупредительного ремонта, аварийно восстановительных работ необходимо скомплектовать передвижную ПС 35/6кВ мощностью 6,3 МВА на базе ПТС-1, прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса цен на выполнение работ по реконструкции РУ-6кВ инв № 402682 АО «Варьеганэнергонефть».

Дата

10.02.2023г.



С. В. Шиян



**Акционерное общество  
«Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)**

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru**  
**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

10.02.2023 № 01-04/217/3

Генеральному директору  
ООО «НЭН Сервис»  
Р. Ф. Хайбуллину

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции РУ-6кВ St-7 инв.№ № 402682 Варьеганского месторождения

Место нахождения оборудования:  
Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 15 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 27.02.2023 г.

Приложение: Техническое задание – на 1 лист, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Факс** (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** delo@oaoven.ru  
**ОКПО** 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

10.02.2023 № 01-04/217/2

Генеральному директору  
ООО «Лидер»  
В. А. Алиниседову

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции РУ-6кВ St-7 инв.№ № 402682 Варьеганского месторождения

Место нахождения оборудования:  
Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 15 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.


В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 27.02.2023 г.

Приложение: Техническое задание – на 1 лист, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль





## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**факс** (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** delo@oaoven.ru  
**ОКПО** 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

10.02.2023 № 01-04/217/1

Генеральному директору  
ООО «КОМСИБЭНЕРГО»  
И. Н. Кондратьев

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции РУ-6кВ St-7 инв.№ № 402682 Варьеганского месторождения

Место нахождения оборудования:  
Варьеганское м/р - удалённость от г.Радужный – 15 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.


В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 27.02.2023 г.

Приложение: Техническое задание – на 1 лист, 1 экз.

Генеральный директор

В.О. Куссмауль

Согласовано:  
Главный инженер  
АО "ВЭН"

  
" " " " В.Н. Козинчук.  
" " " " 2023 г.

Утверждаю:  
Генеральный директор  
АО "ВЭН"

  
" " " " В.О.Куссмауль  
" " " " 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Реконструкция РУ-6кВ инв. № 402682 Варьёганского месторождения.**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы (вводные и линейные ячейки)</b>				
1	Монтаж блоков, электрооборудования и освещения .	шт	5	
2	Прокладка кабеля.	км	0,32	
3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 шт	1,5	
4	Монтаж Блока Ввода 35кВ	шт	2	
5	Монтаж силового трансформатора	шт	1	
6	Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя.	шт	3	
7	Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	шт	3	

**Существенные условия договора**

1. Работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ\*.
3. Наличие атестованной высоковольтной лаборатории.
4. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм) региона нахождения объекта строительства с последующим пересчётом в текущий уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд. В случае признания победителем в процедуре закупки предоставить локальный сметный расчет в формате XL и Гранд-смета.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Материалы/оборудование поставки Подрядчика/Заказчика
7. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
8. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
9. Период выполнения работ: март 2023г.
10. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала

Начальник ПТО  
зам.главного инженера  
ОАО «ВЭН»



С.В.Шиян





**Общество с ограниченной ответственностью  
«НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬСЕРВИС»  
(ООО «НЭН Сервис»)**

Юр. адрес: 628609, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
Тюменская область, г. Нижневартовск, ЗПУ,  
ул. 9П, дом 41, строение 2  
Тел.: (3466) 310-470, Факс: (3466) 310-473  
E-mail: [nenergons@nen-service.ru](mailto:nenergons@nen-service.ru)  
Сайт: <http://www.nen-service.ru>

Почтовый адрес:  
628624, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный  
округ- Югра, Тюменская область,  
г. Нижневартовск-24, а/я 427

ИНН 8603138010  
КПП 860301001  
р/с 40702810450080001370  
в Нефтеюганском филиале АО «ВБРР»  
к/с 30101810400000000611  
в РКЦ г. Нефтеюганска,  
БИК 047173611, ОКПО 97414694

14 февраля 2023 г.

№ 032

**Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонефть»  
В.О. Куссмаулю**

В ответ на исх. от 10.02.2023 № 01-04/217/3 сообщаем, что ООО «НЭН Сервис» готово оказать услуги по реконструкции в объёмах, предусмотренных техническим заданием:


РУ-6кВ St-7 Варьеганское м/р, инв. №402682

Стоимость данных услуг составит 1 345 700,00 (Один миллион триста сорок пять тысяч семьсот) рублей без учета НДС.


**Генеральный директор**



**В.Ю. Горбунов**



628464, ул. Промышленная д.1, корп. 1,  
Южная промышленная зона, г. Радужный,  
Ханты-Мансийский автономный округ –  
Югра, Тюменская область, Россия.  
Общество  
с ограниченной ответственностью  
"Лидер"



ИНН/КПП 8609011116/860901001

Телефоны  
8(34668) 40-106, 40-150, факс 40-148  
Банковские реквизиты:  
филиал Западно-Сибирский  
ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск  
БИК 047162812  
К. счет 30101810465777100812  
Р.счет 40702810500110000013

Исх. № 41/1 от 16.02 2023 г.


**Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонетфть»  
В.О. Куссмаулю**

В ответ на исх. от 10.02.2023 № 01-04/217/2 сообщаем, что ООО «Лидер» готово оказать услуги по реконструкции РУ-6кВ Варьеганского м/р, согласно технического задания.

Стоимость данных работ составит 1 195 000,00 (один миллион сто девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС.

**Генеральный директор**

**В.А. Алиниседов**



Общество с ограниченной ответственностью  
«Компания Сибирская Энергетическая»

**"КОМСИБЭНЕРГО"**

**КСЭ**

628463, Россия, Тюменская область  
ХМАО-Югра, г.Радужный а/я645  
Филиал ЗС ПАО «Ханты-Мансийский Банк  
Открытие» г.Ханты-Мансийск  
р/с 40702810200110000779 БИК 047162782  
к/с 30101810771620000782  
ИНН/КПП 8609018288/860901001  
Тел/факс (34668) 48-204  
8-922-419-89-88  
E-mail: Encompany@mail.ru

ИСХ. № 20 от 20.02 2023г.

Генеральному директору  
АО «Варьеганэнергонетфть»  
В.О. Куссмаулю


На исх. №01-04/217/1 от 10.02.2023г. ООО «КОМСИБЭНЕРГО» сообщает, что готово оказать услуги по реконструкции РУ-6кВ в объемах предусмотренных согласно технического задания.

Стоимость данных работ составит 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Генеральный директор



И.Н.Кондратьев





**Протокол  
заседания комиссии по закупкам**

№ 19

27.02.2023г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 10.02.2023г.

Дата подведения итогов: 27.02.2023г. в 15ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

**Предмет запроса предложений:**

Выполнение работ по реконструкции РУ-6 кВ инв. № 402682

**Требования:** Согласно Техническому заданию.

**Условия оплаты:** В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость ( руб.) без учета НДС (20%)
1	№ 032 от 14.02.2023	ООО «НЭН Сервис» ИНН/КПП 8603138010/860301001	Согласно техническому заданию	1 345 700
2	№ 41/1 от 16.02.2023	ООО «Лидер» ИНН/КПП 8609011116/860901001	Согласно техническому заданию	1 195 000

3	№ 20 от 20.02.2023	ООО «Комсибэнерго» ИНН/КПП 8609018288/860901001	Согласно техническому заданию	1 500 000
---	-----------------------	--	-------------------------------------	-----------

**Рассмотрение предложений и результаты голосования:**

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение:** Признать победителем котировок цен участника под № 2- ООО «Лидер».


**Подписи:**

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены:

Ответственный секретарь

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Козинчук

  
\_\_\_\_\_ С.В. Шиян

  
\_\_\_\_\_ И.И. Гупало

  
\_\_\_\_\_ А.В. Кудрявцев

  
\_\_\_\_\_ Т.И. Каргин

  
\_\_\_\_\_ Е.А. Дьяченко



# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 28/23

г. Радужный

01.03.2023г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Алиниседова Валерия Алисултановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по реконструкции объекта РУ-6кВ инв. № 402682 Варьеганское м/р.
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

## 2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет в текущих ценах:  
*1 194 749 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 64 копейки, без учета НДС (20%).*
- 2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов. Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается АО «ВЭН». Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.). Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
  - на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
  - затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.
- 2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.
- 3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.
- 3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на заверченный ремонт ежемесячно.
- 3.4. По объектам, срок капитального ремонта которых не более одного месяца, оплата производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
- 3.5. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая



случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.

## **5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:**

- 5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта площадку, пригодную для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.
- 5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.
- 5.2.3. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.
- 5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.
- 5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.
- 5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
- 6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.
- 6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
- 6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
- 7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

## **8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.
- 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

(локальная смета)


**Реконструкция РУ-6кВ инв № 402682 Варьёганское месторождение**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 1 194 749,64 руб.  
Монтажных работ 1 017 067,88 руб.  
Средств на оплату труда 372 514,69 руб.  
Сметная трудоемкость 656,60 чел.час  
Трудоизатраты механизаторов 55,71 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.Зл	Эк.Маш	Зл/Мех	Всего	Осн.Зл	Эк.Маш	Зл/Мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Монтаж оборудования</b>													
1	ФЕРМ08-01-025-03	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в переключке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А	шт	1	465 746,14	334 079,26	116 206,89	38 435,43	465 746,14	334 079,26	116 206,89	38 435,43	
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>													
<b>Накладные расходы</b>													
<b>Сметная прибыль</b>													
<b>Итого по смете:</b>													
Электротехнические установки на других объектах						465 746,14	334 079,26	116 206,89	38 435,43	465 746,14	334 079,26	116 206,89	38 435,43
Итого													
В том числе:													
Материалы									1 017 067,88				
Машинны и механизмы									1 017 067,88				
ФОТ									15 459,99				
Накладные расходы									116 206,89				
Сметная прибыль									372 514,69				
Зимнее удорожание 4,07%									361 339,25				
Перевозка рабочих 1,5%									189 982,49				
Перебазировка техники 1,5%									41 394,66				
Транспортно-материаловый расход 10,007*10=10,4%									15 256,02				
<b>ВСЕГО по смете</b>									15 256,02				
									105 775,06				
									1 194 749,64				



Составил: В.О. Куссмауль



Составил: В.А. Аллинседов