

В работу:  
Директор АО «ВЭН»  
В.О.Куссмауль

(Особые отметки)


Директору АО «ВЭН»  
В.О. Куссмаулю

начальник ПТО – зам. главного  
инженера А.А. Исхаков


служебная записка.

В связи с производственной необходимостью и планом графиком производства работ на 2024 год прошу согласовать организацию и проведение котировочного запроса цен на выполнение по реконструкции ПС 35/6кВ, РУ-6кВ АО «ВЭН».

13.12.2023г.



А.А. Исхаков



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**факс** (34668) 46-501, **тел.** 40-116, 46-103, **e-mail:** delo@oaoven.ru  
**ОКПО** 05792804 **ОГРН** 1028601465683 **ИНН/КПП** 8609003059/860901001

13.12.2023 № 01-04/2248/1

Генеральному директору  
ООО «КОМСИБЭНЕРГО»  
И. Н. Кондратьеву

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции следующих объектов:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. ПС35/6кВ К-88 Варьеганского месторождения        | инв. № 402058  |
| 2. ПС35/6кВ К-20 Северо-Варьеганского месторождения | инв. № 40968   |
| 3. ПС35/6кВ КНС-4 Тагринского месторождения         | инв. № 402260В |
| 4. ПС35/6кВ К-30 Бахиловского месторождения         | инв. № 40230   |

Место нахождения оборудования:

- Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 15 км
- Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 55 км
- Тагринское м/р - удалённость от г. Радужный – 60 км
- Бахиловское м/р - удалённость от г. Радужный – 152 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 28.12.2023.

Приложение: Техническое задание – 1 экз. на 4 л.

Директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru**  
**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

13.12.2023 № 01-04/2212/1

Генеральному директору  
ООО «НЭН Сервис»  
Р.Ф. Хайбуллину

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции следующих объектов:

1. ПС35/6кВ К-88 Варьеганского месторождения	инв. № 402058
2. ПС35/6кВ К-20 Северо-Варьеганского месторождения	инв. № 40968
3. ПС35/6кВ КНС-4 Тагринского месторождения	инв. № 402260в
4. ПС35/6кВ К-30 Бахиловского месторождения	инв. № 40230

Место нахождения оборудования:

Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 15 км  
Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 55 км  
Тагринское м/р - удалённость от г. Радужный – 60 км  
Бахиловское м/р - удалённость от г. Радужный – 152 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:


- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.

В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 28.12.2023.

Приложение: Техническое задание – 1 экз. на 4 л.

Директор

В.О. Куссмауль



## Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

**Местонахождение общества:** Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**Почтовый адрес:** 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.  
**факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: delo@oaoven.ru**  
**ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001**

13.12.2023 № 01-04/2241/1

Генеральному директору  
ООО «Лидер»  
В.А. Алиниседову

О приглашении к участию  
в запросе котировок

АО «ВЭН» предлагает Вам принять участие в запросе котировок на оказание услуг по реконструкции следующих объектов:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. ПС35/6кВ К-88 Варьеганского месторождения        | инв. № 402058  |
| 2. ПС35/6кВ К-20 Северо-Варьеганского месторождения | инв. № 40968   |
| 3. ПС35/6кВ КНС-4 Тагринского месторождения         | инв. № 402260В |
| 4. ПС35/6кВ К-30 Бахиловского месторождения         | инв. № 40230   |

Место нахождения оборудования:

- Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 15 км
- Северо-Варьеганское м/р - удалённость от г. Радужный – 55 км
- Тагринское м/р - удалённость от г. Радужный – 60 км
- Бахиловское м/р - удалённость от г. Радужный – 152 км

При выполнении работ руководствоваться трудовым кодексом РФ, ПТЭЭП, правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНИП, СанПиН 2.1.4.1074-01

Предложение просим направлять в свободной форме с приложением прейскуранта цен на запрашиваемое и аналогичное электрооборудование, а также предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенную подписью руководителя и печатью.


В случае, отказа в участии в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке. Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 28.12.2023.

Приложение: Техническое задание – 1 экз. на 4 л.


Директор

В.О. Куссмауль

Согласовано:  
Главный инженер  
АО "ВЭН"

  
В.Н. Козинчук.  
" " 202\_\_ г.

Утверждаю:  
Директор  
АО "ВЭН"

  
В.О. Куссмауль  
" " 202\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1**  
Реконструкция ПС35/6кВ К-20 Северо-Варьеганского месторождения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Раздел 1. Изготовление блока ОРУ-35кВ с ВВ-35кВ</b>				
1	Изготовление блока ОРУ-35кВ (по типовому проекту)	компл	2	
	в т.ч.			
1.1	Изготовление каркаса блока ОРУ-35кВ	шт	2	Материалы Подрядчика
1.2	Монтаж выключателя трехфазного ВБС-35	шт	2	Оборудование Заказчика
1.3	Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.4	Монтаж разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	Оборудование Заказчика
1.5	Монтаж разрядников ОПН-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.7	Изготовление сборных и соединительных шин	компл	2	Материалы Подрядчика
<b>Раздел 2. Наладка блоков ОРУ-35кВ</b>				
2	Наладка выключателя вакуумного трехфазного ВБС-35	шт	2	
3	Испытания трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	
4	Наладка разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	
5	Испытания разрядников ОПН-35	шт	6	
8	Наладка схемы сторичной комутации выключателя	компл	2	
9	Наладка защиты распределительных сетей	компл	2	
7	Испытания сборных и соединительных шин	компл	2	

**Существенные условия договора:**

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ\*.
3. Предоставить калькуляцию/локально сметный расчет на изготовление блока ОРУ-35кВ и его ПНР.
4. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Оборудование поставки Заказчика передаются Подрядчику по актам передачи в монтаж.
7. Материалы поставки Заказчика реализуются Подрядчику по договору купли-продажи.
8. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
9. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
10. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2024г. – декабрь 2024г.
11. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:

тел/факс: (34668) 40-108

Начальник ПТО


зам.главного инженера

АО «ВЭН»




А.А. Исхаков

Согласовано:  
Главный инженер  
АО "ВЭН"

  
В.Н. Козинчук.  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Утверждаю:  
Директор  
АО "ВЭН"

  
В.О. Куссмауль  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2  
Реконструкция ПС35/6кВ К-88 Варьеганского месторождения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Раздел 1. Изготовление блока ОРУ-35кВ с ВВ-35кВ</b>				
1	Изготовление блока ОРУ-35кВ (по типовому проекту)	компл	2	
	в т.ч.			
1.1	Изготовление каркаса блока ОРУ-35кВ	шт	2	Материалы Подрядчика
1.2	Монтаж выключателя трехфазного ВБС-35	шт	2	Оборудование Заказчика
1.3	Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.4	Монтаж разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	Оборудование Заказчика
1.5	Монтаж разрядников ОПН-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.7	Изготовление сборных и соединительных шин	компл	2	Материалы Подрядчика
<b>Раздел 2. Наладка блоков ОРУ-35кВ</b>				
2	Наладка выключателя вакуумного трехфазного ВБС-35	шт	2	
3	Испытания трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	
4	Наладка разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	
5	Испытания разрядников ОПН-35	шт	6	
8	Наладка схемы сторичной комутации выключателя	компл	2	
9	Наладка защиты распределительных сетей	компл	2	
7	Испытания сборных и соединительных шин	компл	2	

Существенные условия договора:

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ\*.
3. Предоставить калькуляцию/локально сметный расчет на изготовление блока ОРУ-35кВ и его ПНР.
4. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Оборудование поставки Заказчика передаются Подрядчику по актам передачи в монтаж.
7. Материалы поставки Заказчика реализуются Подрядчику по договору купли-продажи.
8. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
9. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
10. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2024г. – декабрь 2024г.
11. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:

тел/факс: (34668) 40-108

Начальник ПТО

зам.главного инженера

АО «ВЭН»



А.А. Исхаков

Согласовано:

Главный инженер  
АО "ВЭН"

  
В.Н. Козинчук.  
"\_\_\_" \_\_\_ 202\_\_ г.

Утверждаю:

Директор  
АО "ВЭН"

  
В.О. Куссмауль  
"\_\_\_" \_\_\_ 202\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3**  
**Реконструкция ПС35/6кВ КНС-4 Тагринского месторождения**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Раздел 1. Изготовление блока ОРУ-35кВ с ВВ-35кВ</b>				
1	Изготовление блока ОРУ-35кВ (по типовому проекту)	компл	2	
	в т.ч.			
1.1	Изготовление каркаса блока ОРУ-35кВ	шт	2	Материалы Подрядчика
1.2	Монтаж выключателя трехфазного ВБС-35	шт	2	Оборудование Заказчика
1.3	Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.4	Монтаж разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	Оборудование Заказчика
1.5	Монтаж разрядников ОПН-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.7	Изготовление сборных и соединительных шин	компл	2	Материалы Подрядчика
<b>Раздел 2. Наладка блоков ОРУ-35кВ</b>				
2	Наладка выключателя вакуумного трехфазного ВБС-35	шт	2	
3	Испытания трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	
4	Наладка разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	
5	Испытания разрядников ОПН-35	шт	6	
8	Наладка схемы сторичной комутации выключателя	компл	2	
9	Наладка защиты распределительных сетей	компл	2	
7	Испытания сборных и соединительных шин	компл	2	

**Существенные условия договора:**

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ\*.
3. Предоставить калькуляцию/локально сметный расчет на изготовление блока ОРУ-35кВ и его ПНР.
4. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Оборудование поставки Заказчика передаются Подрядчику по актам передачи в монтаж.
7. Материалы поставки Заказчика реализуются Подрядчику по договору купли-продажи.
8. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
9. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
10. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2024г. – декабрь 2024г.
11. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

**За дополнительной информацией обращаться:**

тел/факс: (34668) 40-108

Начальник ПТО

зам.главного инженера


АО «ВЭН»



А.А. Исхаков

Согласовано:

Главный инженер  
АО "ВЭН"

  
В.Н. Козинчук  
" \_\_\_\_\_ " 202\_\_ г.

Утверждаю:

Директор  
АО "ВЭН"

  
В.О. Куссмауль  
" \_\_\_\_\_ " 202\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4**  
**Реконструкция ПС35/6кВ К-30 Бахиловского месторождения**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
<b>Раздел 1. Изготовление блока ОРУ-35кВ с ВВ-35кВ</b>				
1	Изготовление блока ОРУ-35кВ (по типовому проекту)	компл	2	
	в т.ч.			
1.1	Изготовление каркаса блока ОРУ-35кВ	шт	2	Материалы Подрядчика
1.2	Монтаж выключателя трехфазного ВБС-35	шт	2	Оборудование Заказчика
1.3	Монтаж трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.4	Монтаж разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	Оборудование Заказчика
1.5	Монтаж разрядников ОПН-35	шт	6	Оборудование Заказчика
1.7	Изготовление сборных и соединительных шин	компл	2	Материалы Подрядчика
<b>Раздел 2. Наладка блоков ОРУ-35кВ</b>				
2	Наладка выключателя вакуумного трехфазного ВБС-35	шт	2	
3	Испытания трансформаторов тока ТОЛ-35	шт	6	
4	Наладка разъединителя трехфазного РДЗ-35	шт	4	
5	Испытания разрядников ОПН-35	шт	6	
8	Наладка схемы сторичной комутации выключателя	компл	2	
9	Наладка защиты распределительных сетей	компл	2	
7	Испытания сборных и соединительных шин	компл	2	

**Существенные условия договора:**

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ\*.
3. Предоставить калькуляцию/локально сметный расчет на изготовление блока ОРУ-35кВ и его ПНР.
4. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Оборудование поставки Заказчика передаются Подрядчику по актам передачи в монтаж.
7. Материалы поставки Заказчика реализуются Подрядчику по договору купли-продажи.
8. Погрузка, разгрузка перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.
9. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.
10. Период выполнения строительно-монтажных работ: январь 2024г. – декабрь 2024г.
11. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:

тел/факс: (34668) 40-108

Начальник ПТО

зам.главного инженера


АО «ВЭН»



А.А. Исхаков



628464, ул. Промышленная д.1, корп. 1,  
Южная промышленная зона, г. Радужный,  
Ханты-Мансийский автономный округ –  
Югра, Тюменская область, Россия.  
Общество  
с ограниченной ответственностью  
«Лидер»



ИНН/КПП 8609011116/860901001

Телефоны  
8(34668) 40-106, 40-150, факс 40-148  
Банковские реквизиты:  
филиал Западно-Сибирский  
ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск  
БИК 047162812  
К. счет 30101810465777100812  
Р.счет 40702810500110000013

Исх. № 202 от 20.12. 2023 г.

**Директору  
АО «Варьеганэнергонепфть»  
В.О. Куссмаулю**

В ответ на исх. от 13.12.2023 № 01-04/2241/1 сообщаем, что ООО «Лидер» готово оказать услуги по реконструкции согласно технического задания.

Стоимость данных работ составит 12 545 567 (двенадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 85 копеек включая НДС.

**Директор**

**В.А. Алиниседов**

«Компания Сибирская Энергетическая»

# "КОМСИБЭНЕРГО"



628463, Россия, Тюменская область  
ХМАО-Югра, г.Радужный а/я645  
Филиал ЗС ПАО «Ханты-Мансийский Банк  
Открытие» г.Ханты-Мансийск  
р/с 40702810200110000779 БИК 047162782  
к/с 30101810771620000782  
ИНН/КПП 8609018288/860901001  
Тел/факс (34668) 48-204  
8-922-419-89-88  
E-mail: Encompany@mail.ru

ИСХ. № 48 от 20.12 2023г.

Директору  
АО «Варьеганэнергонепфть»  
В.О. Куссмаулю

На исх. №01-04/2240/1 от 13.12.2023г. ООО «КОМСИБЭНЕРГО» сообщает, что готово оказать услуги по реконструкции объектов, согласно технического задания.

Стоимость данных работ составит 30 509 040,00 (тридцать миллионов пятьсот девять тысяч сорок) рублей 00 копеек включая НДС.

Генеральный директор



И.Н.Кондратьев

<b>АО «ВЭН»</b>		
Вх.№		
« 20 »	12	2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью  
**«НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬСЕРВИС»**  
(ООО «НЭН Сервис»)

Юр. адрес: 628609, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
Тюменская область, г. Нижневартовск, ЗПУ,  
ул. 91П, дом 41, строение 2  
Тел.: (3466) 310-470, Факс: (3466) 310-473  
E-mail: [nenergons@nen-service.ru](mailto:nenergons@nen-service.ru)  
Сайт: <http://www.nen-service.ru>

Почтовый адрес:  
628624, Российская Федерация,  
Ханты-Мансийский автономный округ-  
Югра,  
Тюменская область,  
г. Нижневартовск-24, а/я 427

ИНН 8603138010  
КПП 860301001  
р/с 40702810450080001370  
в Нефтеюганском филиале АО «ВЭН»  
к/с 30101810400000000611  
в РКЦ г. Нефтеюганска,  
БИК 047173611, ОКПО 97414694

28 декабря 2023 г.

№ 260

ПГО  
OK

Директору

АО «Варьеганэнергонефть»


Куссмаулю В.О.


В ответ на исх. от 13.12.2023 № 01-04/2242/1 сообщаем, что ООО «НЭН Сервис» готово оказать услуги по реконструкции в объёмах, предусмотренных техническим заданием:

Стоимость данных услуг составит 29 182 560,00 (Двадцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.

Генеральный директор



 В.Ю. Горбунов



**Протокол  
заседания комиссии по закупкам**

№ 65

29.12.2023г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 13.12.2023г.

Дата подведения итогов: 29.12.2023г. в 14ч.40мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

**Предмет запроса предложений:**

Реконструкция ПС 35/6 кВ АО «ВЭН».

**Требования:** Согласно Техническому заданию.

**Условия оплаты:** В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом № 168 от 05.07.2023г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Ведущий инженер по снабжению	Кудрявцев А.В.
	Начальник ОТЭ	Исхаков А.А.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.
	Инженер по снабжению	Павленко А.С.

Заседание проводится в присутствии 7 из 7 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (20%)
1	№ 202 от 20.12.2023	ООО «Лидер» ИНН 8609011116	В соответствии с техническим заданием	12 545 567,85
2	№ 78 от	ООО «КОМСИБЭНЕРГО»	В соответствии с	30 509 040

	20.12.2023	ИНН 8609018288	техническим заданием	
3	№ 260 от 28.12.2023	ООО «НЭН Сервис» ИНН 8603138010	В соответствии с техническим заданием	29 182 560

**Рассмотрение предложений и результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

**Решение:** Признать победителем котировок цен участника под № 1- ООО «Лидер».








**Подписи:**

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены:

Секретарь

 В.Н. Козинчук  
 С.В. Шиян  
 И.И. Гупало  
 А.А. Исхаков  
 А.В. Кудрявцев  
 А.С. Павленко  
 Е.А. Дьяченко

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 20/24

г. Радужный

01.01.2024г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Алиниседова Валерия Алисултановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по реконструкции объектов:
- ПС35/6кВ К-88 Варьеганского месторождения;
  - ПС35/6кВ К-20 Северо-Варьеганского месторождения;
  - ПС35/6кВ КНС-4 Тагринского месторождения;
  - ПС35/6кВ К-30 Бахиловского месторождения.
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

## 2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет: **12 545 567 (Двенадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%).**
- 2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов. Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается АО «ВЭН». Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.).
- Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
- на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
  - затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.
- 2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.
- 3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.

- 3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на завершённый ремонт ежемесячно.
- 3.4. По объектам, срок капитального ремонта которых не более одного месяца, оплата производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
- 3.5. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами.
- Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

#### 4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 4.1. Срок выполнения работ - **31.12.2024г.**
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

#### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

##### 5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

- 5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдает работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
- 5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).
- 5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
- 5.1.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.
- 5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.
- 5.1.6. Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.
- 5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.
- 5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),
- 5.1.9. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
- Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению

о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф, ОС - 3.

5.1.11 Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.

## **5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:**

5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта площадку, пригодную для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.

5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию и о

5.2.3. В течение 10 дней рассматривает замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщает Подрядчику.

5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНИПах и Правилах производства работ.

5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.

5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.

6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.

6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по



согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.
- 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.
- 8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан вернуть предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор действует с **01.01.2024г. по 31.12.2024г.**, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.
- 9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
- 9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
- 9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
- 9.5. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  
-Приложение № 1 Сводный сметный расчет.  
-Приложение № 2 Калькуляция изготовления одного блока.  
-Приложение № 3 Локально-сметный расчет на пусконаладочные работы.

## 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Лидер»

Юридический адрес: 628464, Автономный округ Ханты – Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная дом 1, корпус 1.

Почтовый адрес: 628464

ул.Промышленная д.1, корп.1, Южная промышленная зона, г.Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия

ИНН 8609011116 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810500110000013

Филиал Западно- Сибирский ПАО Банка

### ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Юридический адрес/почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах: 628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

ИНН 8609003059 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

ФК Открытие»  
г. Ханты-Мансийск  
БИК 047162812  
К/с 30101810465777100812  
ОКВЭД 33.14; 33.20  
ОКПО 32737340  
ОГРН 1028601466728  
тел.: (34668) 40-106; 40-152 факс: 40-148

Р/с 40802810100110000002  
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК  
Открытие»  
БИК 047162812  
К/с 30101810465777100812  
ОКВЭД 35.12  
тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

Директор



  
В.А. Алиниседов

Директор



  
В.О. Куссмауль


**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**  
 Реконструкция объектов АО "ВЭН" в 2024 году

Приложение №1 к договору  
 №20/24 от 01.01.2024 года

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Инв.№	Кол-во	Ед.изм.	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб (без НДС)	НДС, руб	Общая стоимость, руб (с НДС)
1	Реконструкция ПСЗ5/6кВ "К-20" Северо-Варьетанского м/р	40968	2	шт	1 306 829,98	2 613 659,97	522 731,99	3 136 391,96
	Изготовление блоков ОРУ-35кВ по калькуляции							
2	Выполнение работ по ПНР ОРУ-35кВ согласно ЛСР	402058	2	шт	1 030 262,14	2 060 524,29	412 104,86	2 472 629,15
	Изготовление блоков ОРУ-35кВ по калькуляции							
3	Выполнение работ по ПНР ОРУ-35кВ согласно ЛСР	402260в	2	шт	1 306 829,98	2 613 659,97	522 731,99	3 136 391,96
	Изготовление блоков ОРУ-35кВ по калькуляции							
4	Выполнение работ по ПНР ОРУ-35кВ согласно ЛСР	40230	2	шт	1 030 262,14	2 060 524,29	412 104,86	2 472 629,15
	Изготовление блоков ОРУ-35кВ по калькуляции							
<b>ИТОГО СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ</b>					276 567,84	553 135,68	110 627,14	663 762,82
					1 030 262,14	2 060 524,29	412 104,86	2 472 629,15
					276 567,84	553 135,68	110 627,14	663 762,82
					10 454 639,87	2 090 927,97	12 545 567,85	



**ЗАКАЗЧИК:**  
 Директор АО "ВЭН"  
 В.О. Куссмауль  
 202\_\_ г.



**ПОДРЯДЧИК:**  
 Директор ООО "ЛИДЕР"  
 В.А. Алиниседов  
 202\_\_ г.

Калькуляция изготовления одного блока ОРУ-35кВ (без учета стоимости оборудования)

Наименование статей	Сумма, руб
Зарплата (табл.1)	404 282,96
Страховые взносы	72 081,18
Взносы от несчастных случаев, 0,42%	1 697,99
Материалы (табл.2)	265 402,00
Электроэнергия	37 037,50
<b>Итого себестоимость</b>	<b>780 501,62</b>
Накладные расходы, 20%	156 100,32
Плановые накопления, 10%	93 660,19
<b>ИТОГО ЗАТРАТ, без НДС</b>	<b>1 030 262,14</b>
НДС 20%	206 052,43
<b>ВСЕГО К ОПЛАТЕ, с НДС</b>	<b>1 236 314,57</b>

Табл.1 - Расшифровка трудовых затрат

Исполнитель	Час. тариф, ставка	Трудоемкость, чел.час	Премия, 40%	Сев.надбавки, 50%	Районный коэф., 70%	СУММА, руб
Электрогазосварщик (изготовление металлоконструкций)	132,14	186	9 831,22	17 204,63	24 086,48	75 700,36
Электромонтер (изготовление металлоконструкций)	125,25	186	9 318,60	16 307,55	22 830,57	71 753,22
Электромонтер (изготовление металлоконструкций)	131,5	186	9 783,60	17 121,30	23 969,82	75 333,72
Электромонтер красильщик	121,31	32	1 552,77	2 717,34	3 804,28	11 956,31
Электромонтер (монтаж, обвязка навесного)	135,75	144	7 819,20	13 683,60	19 157,04	60 207,84
Электромонтер (монтаж, обвязка навесного)	135,75	144	7 819,20	13 683,60	19 157,04	60 207,84
Инженер-наладчик	162,47	92	5 978,90	10 463,07	14 648,30	46 037,50
Токарь	125,25	8	400,80	701,40	981,96	3 086,16
<b>ВСЕГО</b>			<b>52 504,28</b>	<b>91 882,49</b>	<b>128 635,49</b>	<b>404 282,96</b>

Табл.2 - Расшифровка материальных затрат

Наименование материала	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб	Стоимость, руб
Шкаф РЩ	шт	1	18 600,00	18 600,00
Металл (лист, уголок)	тонн	2,1	83 400,00	175 140,00
Шина алюминиевая	кг	42	320,00	13 440,00
Краска эмаль, грунтовка	кг	20	250,00	5 000,00
Метизы	кг	8	230,00	1 840,00
Проволока сварочная	кг	32	260,00	8 320,00
Растворитель	литр	6	122,00	732,00
Круг отрезной (диаметр 125 мм)	шт	34	127,00	4 318,00
Круг зачистной лепестковый	шт	22	115,00	2 530,00
Круг отрезной (диаметр 400 мм)	шт	8	560,00	4 480,00
Кабель ВВГ	м	12	146,00	1 752,00
Уайт-спирит	кг	3	130,00	390,00
Сетка рабица	руллон	3	9 620,00	28 860,00
<b>ВСЕГО</b>				<b>265 402,00</b>

ЗАКАЗЧИК:

Директор АО "ВЭН"

В.О. Куссмауль

202\_ г.



ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "ЛИДЕР"

В.А. Алиниселов

202\_ г.



Локально сметный расчет на пусконаладочные работы блока ОРУ-35кВ

№ п.п.	Наименование работ	№ ед.расч.	Ед.изм.	Кол-во	Норма времени, чел.час.	Итого кол-во чел.часов
1	Выключатели нагрузки вакуумные напряжением до 110кВ	01-03-008-03	шт	1	31,5	31,5
2	Трансформаторы тока выносные напряжением до 35кВ, с твердой изоляцией	01-02-017-03	шт	3	8,1	24,3
3	Разъединитель трехполюсный напряжением до 220кВ	01-03-005-02	шт	2	8,1	16,2
4	Измерение ограничителя напряжения.	01-11-027-02	шт	3	2,02	6,06
6	Схемы вторичной коммутации выключателя до 35кВ.	01-03-020-04	комплект	1	28,8	28,8
7	Дистанционные защиты распределительных сетей	01-04-034-02	комплект	1	59,76	59,76
8	Испытание сборных и соединительных шин до 35кВ	01-12-020-02	комплект	3	8,91	26,73
Всего норма-часов на выполнение комплекса работ						193,35

К6 - Стоимость одного нормо-часа, руб	1 192,00
Стоимость отработанных часов, руб	230 473,20
Стоимость работ, с учетом ЕСН и иных сборов, руб	Без НДС 230 473,20

Стоимость с учетом коэффициентов:	
K1 - работа в действующих электростанциях по наряду	1,2
K2 - оформление тех документации	1
K3 - работа при отрицательных температурах	1

ИТОГО СТОИМОСТЬ, руб	
Без учета НДС	276 567,84
НДС, руб (20%)	55 313,57
С учетом НДС	331 881,41

ГЭСНп 81-05-01-2022 Государственные сметные нормативы. Сборник 1.  
Применяются взамен ГЭСНп 81-05-01-2020, ГЭСНп 81-05-01-2017

ЗАКАЗЧИК:

Директор АО "ВЭН"

В.О. Куссмауль  
202\_\_ г.



ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО "ЛИДЕР"  
В.А. Алиниседов  
202\_\_ г.

