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Порядок обеспечения действий Сторон при выполнении изменения эксплуатационного состояния объектов межсетевой координации и ремонтных работ.


1. Сетевая организация 2 согласовывает с Сетевой организацией 1 сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах диспетчеризации электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, путем предоставления Сетевой организации 1   графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации 2   на следующий календарный год в срок до 30 июля текущего года. 
2. Сетевая организация 1 согласовывает с Сетевой организацией 2   сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах диспетчеризации электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента получения от Сетевой организации 2 графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации 2.
3. Сетевая организация 2 уведомляет Сетевую организацию 1 о сроках проведения плановых работ на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах диспетчеризации электросетевого хозяйства, включенных в годовые графики ремонта, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, до первого числа месяца, предшествующего планируемому.
4. Сетевая организация 2  ежемесячно согласовывает с Сетевой организацией 1 сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации 2  объектах межсетевой координации, не являющимися объектами диспетчеризации, влекущие необходимость введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления Сетевой организации 1, путем предоставления Сетевой организации 1 графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации 2  на следующий месяц до 25-го числа текущего месяца.
5. Сетевая организация 1 согласовывает Сетевой организацией 2  сроки проведения плановых ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации 2  объектах межсетевой координации, влекущие необходимость введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления Сетевой организации 1, в срок не позднее 5 дней с момента получения от Сетевой организации 2  графиков плановых ремонтных работ объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации 2  либо в указанный срок предоставляет письменный мотивированный отказ с указанием возможных сроков выполнения работ. При этом новые сроки должны обеспечивать вывод в ремонт оборудования в пределах планируемого месяца.
6. В случае не поступления в срок, предусмотренный п. 5 настоящего порядка, ответа на направленный график, предоставления немотивированного отказа без указания возможных сроков выполнения работ, а также в случае указания возможных сроков за пределами планируемого месяца, направленный Сетевой организацией 2, график плановых ремонтных работ считается согласованным.
7. В целях исполнения настоящего раздела, под ремонтными работами, проведение которых без  введения ограничения режима потребления невозможно понимаются ремонтные работы на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах межсетевой координации, изменение эксплуатационного состояния которых, влечет изменение эксплуатационного состояния и режим работы объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации 1  и при этом осуществление этих работ, исключительно путем осуществления переключений на объектах Сетевой организации 2, без введения ограничения режима потребления невозможно.
8. О проведении, согласованных Сторонами в соответствии с пунктами 1 - 5 настоящего порядка в графиках, плановых ремонтных работ на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость введения ограничения режима потребления, Сетевая организация 2 уведомляет Сетевую организацию 1 за 5 (пять) рабочих дней до их начала путем направления диспетчерской заявки.
9. Сетевая организация 1 обязана согласовать полученную от Сетевой организации 2 диспетчерскую заявку, не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты проведения ремонтных работ. Отказ в согласовании диспетчерской заявки не допускается.
10. В случае отсутствия ответа на заявку, несогласования заявки в нарушение п. 8. настоящего порядка, заявка считается согласованной, и Сетевая организация 2 вправе приступить к выполнению ремонтных работ в сроки, указанные в заявке.
11. Сетевая организация 2 не позднее, чем за 12 (двенадцать) рабочих дня уведомляет Сетевую организацию 1 о проведении ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства Сетевой организации 2, в случае если их проведение невозможно без ограничения режима потребления и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением путём направления письма на адрес электронной почты Сетевой организации 1: _____________________________.
Сетевая организация 1 обязана ввести ограничение режима потребления таких потребителей после получения соответствующего уведомления от Сетевой организации 2.	
Сетевая организация 1 обязана уведомить потребителя и энергосбытовую организацию/гарантирующего поставщика, действующего в интересах потребителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Сетевой организации 2 уведомления о проведении ремонтных работ.
12. Сетевая организация 1 обязана возместить Сетевой организации 2 убытки, возникшие у Сетевой организации 2 и (или) третьих лиц, в результате действий (бездействий) Сетевой организации 1, препятствующих проведению Сетевой организации 2 ремонтных работ, на принадлежащих Сетевой организации 2 объектах электросетевого хозяйства.	
13. Стороны обязаны уведомлять друг друга о ремонтных и профилактических работах, проводимых на принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства, которые не влекут ограничение режима потребления, не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения указанных работ.
14. Аварийные заявки на неплановые работы по изменению эксплуатационного состояния или технологического режима работы объекта Сетевой организации 2, отключившихся действием устройств РЗА, технологических защит или отключенные оперативным персоналом в соответствии с требованиями производственных инструкций, а также на устройствах РЗА, выведенных из работы автоматически или в ручную оперативным персоналом Сетевой организации 2  из-за неисправности для предотвращения ложной работы, принимаются и согласовываются в течении двух часов Сетевой организацией 1 в любое время суток.

	
	Сетевая организация 1:

	Сетевая организация 2:
Генеральный директор
АО «ВЭН»



	



_________________ /_________________ /
м.п.                                                                                                                             
	



__________________ / В.О. Куссмауль

м.п.



1

