

В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль



(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «Варьеганэнергонефть»
В.О.Куссмаулю
начальника отдела капитального
строительства
Прокопьева А.Н.


Служебная записка.

В связи с производственной необходимостью прошу разрешения на организацию и проведение в закупки способом котировочного запроса предложений: Текущий, капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов АО «Варьеганэнергонефть» на 2021г.».

15.12.2020



Прокопьев А.Н.



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.
факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru
ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

15.12.2020 № 01-04/47

Руководителю

АО «Варьеганэнергонефть» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участия в закупке способом запроса предложений «Текущий, капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов АО «Варьеганэнергонефть» на 2021г.», согласно техническому заданию.

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 29.12.2020г.

По всем закупочным процедурам обращаться: Прокопьев Александр Николаевич, тел. (34668) 40130.

Начальник ОКС

А.Н.Прокопьев

Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Варьеганэнергонефть"

В.О.Куссмауль

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку "Текущий, капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов АО Варьеганэнергонефть" на 2021г.

№.№ п/п	Наименование объектов	Виды работ	Ед. изм	Кол-во
	ПТС-1			
1	Склад №2	Ремонт кровли	м2	40
2	Мастерская по ремонту КТПН	Ремонт кровли	шт	210
3	Мастерская ПТС-1	Замена линолеума	м2	64
4	Общежитие №1	Ремон крыльца	шт	2
5	Общежитие №2	Ремон крыльца	шт	1
6	АБК	Ремонт крыши тамбура	шт	2
7	АБК	Ремонт крыльца	шт	1
8	Сварочный-покрасочный цех арочник №5	Ремонт крыши, утепление цеха	м2	1475
9	ПС 35\6кВ, РУ	бетонирование разрушающихся свай	шт	34
	с/р №8			
1	РУ-6 кВ № 2 " КНС-2"	Ремонт кровли (течь)	м2	64
2	РУ-6 кВ № 2 " КНС-1"	Ремонт кровли (течь)	м2	64
	Итого			
	ПТС-2			
1	Склад №1 (бомбоубежище)	Ремонт бетонной крыши	м2	103
2	Обшивка фронтонов КДМ металлом	фронтонов-14 шт.		
3	Обшивка фронтонов гаража	фронтонов-2 шт.	м2	219
	ПТС-3 ср №9		м2	67,2
	ПТС-3 №10			
1	АБК	Замена линолеума; замена обоев, двери - в бильярдной; монтаж конька крыши АБК.	м2	140
2	Баня	Ремонт мойки (замена вагонки)	м2	20
3	АБК центральная база	Замена линолеума в кабинетах	м2	60

Составил начальник ОКС

Прокопьев А.Н.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нижневартовск
Общество с ограниченной ответственностью
«Монтажная строительная мобильная компания»

628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул.
Индустриальная 27
(3466) 52-12-18
E-mail: msmkompany@gmail.com

ИНН 8603191984 / КПП 860301001
ОГРН 1128603021920
Р/сч 40702810000000005952
АО БАНК «Ермак» г. Нижневартовск
К/сч 30101810000000000742, БИК 047169742

Исх. № 159 от 25.12.2020

Руководителю АО «Варьеганэнергонефть»

Коммерческое предложение.

Наша компания предлагает свои услуги по текущему, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов АО «Варьеганэнергонефть» на 2021г., согласно техническому заданию.

Стоимость работ составит **5 550 000, 00 (пять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%.**

Если Вас заинтересовало наше коммерческое предложение, обращайтесь по телефону: 8-904-882-12-18 (Иван),
E-mail: msmkompany@gmail.com.

Генеральный директор
ООО «МСМК»



Литвиненко И.Н.

Российская федерация
Тюменская область
Г. Нижневартовск

ООО «СантехМонтаж»

ИНН 8603211704 КПП 860301001 расч/счет 40702810838340002801 в Филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964 ОКПО 34430781 т./факс 62-41-35

Исх. 24 от 25.12.2020г.

Руководителю

В ответ на участие в закупке способом запроса предложений на текущий ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов ОАО «Варьеганэнергонефть» на 2021 год согласно техническому заданию стоимость работ составит 5 700 000,00 (пять миллионов семьсот тысяч рублей) 00 копеек с НДС.

Необходимые документы для заключения договора прилагается:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

Директор ООО «СантехМонтаж»



Зарипов Р. Н.

Индивидуальный Предприниматель

Чернощекий Константин Анатольевич

г. Нижневартовск

Расчетный счет:

ул. Ленина 9-3-33

№ 40802810900000047373

тел. 8-90-28-58-40-21.

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ИНН 860301065354

Банка ВТБ ПАО г. Москва

Исх. № 12 от 25.12.2020г.

В ответ на участие в закупке способом запроса предложений на текущий ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов ОАО «Варьеганэнергонефть» на 2021 год согласно техническому заданию стоимость работ составит 4 000 000 (четыре миллиона рублей) 00 копеек. (НДС не предусмотрен)

Необходимые документы прилагаются:

- Карточка предприятия.
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)

И.П.Чернощекий

Константин Анатольевич



**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 130

30.12.2020г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 15.12.2020г.

Дата подведения итогов: 29.12.2020г. в 14ч.30мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Текущий, капитальный ремонт; строительство и реконструкция объектов АО «ВЭН» на 2021г.

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №193 от 19.06.2018г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Заместитель генерального директора по общим вопросам	Куликов С.С.
Члены комиссии	Начальник ПТО	Шиян С.В.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Начальник юридического отдела	Борисов А.С.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь (без права голоса)	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Цена в т.ч. НДС (руб.)
1	№ 159 от 25.12.2020	ООО «МСМК» ИНН 8603191984	В соответствии с запросом	5 550 000

2	№ 24 от 25.12.2020	ООО «СантехМонтаж» ИНН 8603211704	В соответствии с запросом	5 700 000
3	№12 от 25.12.2020	ИП Чернощекий К.А. ИНН 860301065354	В соответствии с запросом	4 000 000

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 3- ИП Чернощекий К.А.








Подписи:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены:

Ответственный секретарь комиссии:

 В.Н. Козинчук
 С.С. Куликов
 С.В.Шиян
 Т.И. Каргин
 А.С. Борисов
 А.В. Кудрявцев
 Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10/21

г. Радужный.

11 января 2021г.

Индивидуальный предприниматель Чернощекий Константин Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 315861700041290, выдано 25.11.2015г., серия 86 № 002576676, с одной стороны и

Акционерное общество «Варьеганэнергонетфть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:

"Стороны" - Заказчик и Генеральный подрядчик (именуемый в последующем, Подрядчик).

"Объект" - могут быть: трубопроводы, ВЛ., площадочные объекты, здания, либо иные сооружения, монтаж, реконструкция, капитальный и текущий ремонт которых осуществляется по настоящему договору.

"Договор" - настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

"Работы" - работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, и включающие строительно-монтажные работы, реконструкцию объектов, капитальный и текущий ремонт, устранение дефектов.

«Акт приемки выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение определенного этапа или части работ, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и являющийся основанием для выставления счета Подрядчиком и оплаты соответствующего этапа или части выполненных работ.

«Срок» - период времени, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему договору.

"Проектная документация" - проекты, рабочая документация, сметная документация, необходимые для выполнения всего комплекса работ, разработанные в установленном порядке в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, а также строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

"Исполнительная документация" - перечень документов, включающий в себя: акты на скрытые работы, акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, исполнительные схемы, журналы работ, спецификации оборудования, сертификаты и паспорта качества материалов и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика услуги по строительству, капитальному и текущему ремонту на объектах Заказчика (Приложение №1).

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3. Взаимоотношения между Сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются СНиП 3.01.03-87, СНиП 3.06.03-85, СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.01.01-85.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Ориентировочная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет **4 000 000 (Четыре миллиона) рублей без учета НДС.**

3.2. Стоимость работ по строительству, капитальному и текущему ремонту объекта может уточняться по мере разработки, экспертизы и утверждения проектной документации, с последующим оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф. № КС-3, Ф. № КС-2 и счета-фактуры.

4.2. Оплата услуг производится Заказчиком, в течение 15 дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры (с указанием номера и даты договора), на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Заказчик удерживает ежемесячно стоимость материалов, полученных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, по факту реализации от суммы выполненных работ.

4.4. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно представленным расчетам, в соответствии со счетами.

5. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1 Работы по договору, предусмотренные п. 2.1 настоящего договора должны быть начаты и завершены в сроки, согласованные Сторонами.

5.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости производства работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

6.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.

6.1.2. В течение 15 дней со дня получения проектно-сметной документации от Заказчика, рассмотрит ее и представит свои замечания.

6.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня подписания договора назначит Уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщит об этом Заказчику.

6.1.4. Поставляет за свой счет необходимые для выполнения работ материалы, инвентарь, соответствующие проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим паспортам и другим техническим условиям, действующим в Российской Федерации, удостоверяющих их качество.

6.1.5. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретения (применения).

6.1.6. Возводит своими силами, за средств Заказчика, на объекте охранные (забор) и временные сооружения, необходимые для производства работ, по согласованному с Заказчиком перечню. После выполнения работ очистит строительную площадку от охранных и временных

сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора, строительного-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику, и передает объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.7. Обеспечивает выполнение на площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.

6.1.8. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролировать использование этих средств работниками.

6.1.9. Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключая травматизм работающих и возникновение аварий.

6.1.10. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.

6.1.11. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента приемки.

6.1.12. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.

6.1.13. Ежемесячно представляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ до 29 числа каждого месяца, по формам: акта сдачи-приемки выполненных работ ф. № КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. № КС-3, приложение к форме № КС-3 о стоимости выполненных работ. Срок предоставления документов может быть скорректирован в связи с изменением сроков сдачи бухгалтерской отчетности.

При необходимости получения дополнительной информации Подрядчик представляет последнюю по форме и в сроки, определенные Заказчиком.

6.1.14. Не имеет права передавать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

6.1.15. При нарушении наземных или подземных коммуникаций Заказчика Подрядчик собственными силами и за свой счет выполняет восстановительные работы, также компенсирует Заказчику убытки, связанные с ликвидацией аварии и ее последствий.

6.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

6.2.1. Передает Подрядчику за 20 дней до начала строительства и капитального ремонта утвержденную проектно-сметную документацию.

6.2.2. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.

6.2.3. Рассматривает в течение 20 дней с момента уведомления Подрядчиком стоимость материалов, механизмов, превышающих учтенную в договорной цене.

6.2.4. Организует работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, в течение 5 дней, с момента получения письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта.

6.2.5. В течение 5 рабочих дней со дня подписания договора назначит Уполномоченного представителя Заказчика и в письменной форме сообщит об этом Подрядчику.

6.2.5. Осуществит технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.

6.2.6. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.

6.2.7. Производит приемку и сдачу на утилизацию строительного мусора.

6.2.8. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает штрафную пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки и обязуется ее уплатить в месячный срок с момента предъявления требования.

7.2. За несвоевременное устранение выявленных недостатков и дефектов, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штрафную пени в размере 0,1% от стоимости работ, выполненных с недостатками и дефектами за каждый день просрочки, а последний обязуется ее уплатить в месячный срок с момента предъявления требования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, представленных Заказчиком материалов и оборудования. При их порче или утрате Подрядчик возмещает убытки Заказчику или восстанавливает их за свой счет.

7.4. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.

7.5. За просрочку платежей Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,03 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.6. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного Обязательства по договору.

7.7. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.

7.8. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению суда.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс - мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, стороны принимают решение о целесообразности дальнейшего действия договора.

8.5. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего договора, сторона, заявившая о наступлении такового обстоятельства,

обязана уведомить другую сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс-мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде ХМАО - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 15 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных объемов работ, на момент уведомления в следующих случаях:

9.2.1. Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по договору или выполняет настолько медленно, что окончание ее в срок становится явно невыполнимым (немотивированное превышение Подрядчиком сроков выполнения работ).

9.2.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена настоящим образом (при не обеспечении требуемого качества работ).

9.2.3. Если Заказчик в силу изменившихся обстоятельств считает работу нецелесообразной.

9.2.4. При аннулировании лицензии исполнителя на право проведения работ по договору.

9.3. В случае расторжения договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

9.4. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить их стоимость.

9.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения и возмещения сторонами всех расходов.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор вступает в силу с 11 января 2021г. и действует по 31 декабря 2021г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному вопросу, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

10.3. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 10 рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения, документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

10.4. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.

10.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

Индивидуальный предприниматель
Чернощекый Константин Анатольевич
ИНН 860301065354

ОГРНИП 315861700041290

Свидетельство: серия 86 № 002576676,
выдано 25.11.2015г.

Юридический адрес:

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.
Ленина, д.9, корпус 3, кв. 33

р/с 40802810207990006392

к/с 30101810271020000613

в ПАО "Западно-Сибирский коммерческий
банк"

БИК 047102613

Заказчик

АО «ВЭН»

ИНН/КПП 8609003059/860901001

Юридический адрес/почтовый адрес

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Радужный, Южная промышленная
зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах:

628463, Автономный округ Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Радужный,
Промышленная зона Южная промышленная
зона, улица Промышленная, дом 1.

Филиал Западно-Сибирский

ПАО Банк "ФК Открытие"

г. Ханты-Мансийск

БИК 047162812

р/с: 40702810100110000002

к/с: 30101810465777100812

тел: (34668) 40-116, факс 46-501

Генеральный директор
АО "ВЭН"

В.О. Куссмауль



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию
объектов АО "ВЭН" на 2021г.

№№ п/п	Наименование объектов	Виды работ	Ед. изм	Кол-во
ПТС-1				
1	Склад №2	Ремонт кровли	м2	40
2	Мастерская по ремонту КТПН	Ремонт кровли	шт	210
3	Мастерская ПТС-1	Замена линолеума	м2	64
4	Общежитие №1	Ремон крыльца	шт	2
5	Общежитие №2	Ремон крыльца	шт	1
6	АБК	Ремонт крыши тамбура	шт	2
7	АБК	Ремонт крыльца	шт	1
8	Сварочный-покрасочный цех арочник №5	Ремонт крыши, утепление цеха	м2	1475
9	ПС 35\6кВ, РУ	бетонирование разрушающихся свай	шт	34
с/р №8				
1	РУ-6 кВ № 2 " КНС-2"	Ремонт кровли (течь)	м2	64
2	РУ-6 кВ № 2 " КНС-1"	Ремонт кровли (течь)	м2	64
Итого				
ПТС-2				
1	Склад №1 (бомбоубежище)	Ремонт бетонной крыши	м2	103
2	Обшивка фронтонов КДМ металлом	фронтонов-14 шт.		
3	Обшивка фронтонов гаража	фронтонов-2 шт.	м2	219
ПТС-3 с/р №9				
ПТС-3 №10				
1	АБК	Замена линолеума; замена обоев, двери - в бильярдной; монтаж конька крыши АБК.	м2	140
2	Баня	Ремонт мойки (замена вагонки)	м2	20
3	АБК центральная база	Замена линолеума в кабинетах	м2	60

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"

ПОДРЯДЧИК
ИП Чернощекый К.А.

В.О. Куссмауль

К.А. Чернощекый

