

В работу:
Генеральный директор
В.О.Куссмауль

(Особые отметки)

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.О.Куссмаулю
начальника ПТО – зам.главного
инженера С. В. Шиян


Служебная записка.

В связи с производственной необходимостью прошу разрешения на организацию и проведение закупки способом котировочного запроса предложений: Реконструкция склада материально-технических ресурсов с боксами для а/машин инв. № 71463, расположенных на территории центральной базы АО «ВЭН»,

Дата 21.01.2022г



С. В. Шиян



Акционерное общество «Варьеганэнергонефть» (АО «ВЭН»)

Местонахождение общества: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 628463, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

факс (34668) 46-501, тел. 40-116, 46-103, e-mail: chancellery@oaoven.ru

ОКПО 05792804 ОГРН 1028601465683 ИНН/КПП 8609003059/860901001

21.01.2022

№ 01-04/84

РУКОВОДИТЕЛЮ

АО «ВЭН» предлагает Вам направить в наш адрес Коммерческое предложение на участие в закупке способом котировочного запроса предложений «Реконструкция склада материально-технических ресурсов с боксами для а/машин инв. № 71463» находящегося по адресу ХМАО-Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона ул. Промышленная д. 1

Предложение просим направлять в свободной форме, а так же предоставить документы, необходимые для заключения договора:

- Карточка предприятия
- Свидетельство ИНН (копия)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия)
- Бухгалтерский баланс за I-III - й квартал текущего года с подписью и печатью

В случае если Вы не можете принять участие в предлагаемой закупке, просим направить в наш адрес письмо об отказе в участии в данной закупке.

Предложение или сообщение об отказе просим направить в наш адрес не позднее 14.02.2022г.

По всем закупочным процедурам обращаться: начальник ПТО - заместитель главного инженера Шиян Сергей Владимирович, тел. (34668) 40108.

Приложение:

1. Техническое задание № 1 от 21.01.2022г.

Генеральный директор

В.О.Куссмауль

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «ВЭН»

В.О.Куссмауль
« _____ » _____ 2022год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 от 21.01.2022
Реконструкция склада материально-технических ресурсов с боксами для а/машин
инв. № 71463

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Проем 4300х4300				
1	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,8405	
2	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0927	
3	Труба профильная 40х80х3	т	0,0927	Материал заказчика
4	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0927	
5	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,043	
6	Бетон	м3	0,04386	Материал подрядчика
Раздел 2. Проем 4200х4300				
7	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819625	
8	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	
9	Труба профильная 40х80х3	т	0,09163	Материал заказчика
10	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,09163	
11	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	
12	Бетон	м3	0,04182	Материал подрядчика
Раздел 3. Проем 4500х4000				
13	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819	
14	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	
15	Труба профильная 40х80х3	т	0,0916	Материал заказчика
16	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0916	
17	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,045	
18	Бетон	м3	0,0459	Материал подрядчика
Раздел 4. Проем 4200х4000				
19	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,7695	
20	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0886	
21	Труба профильная 40х80х3	т	0,0886	Материал заказчика

22	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0886	
23	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	
24	Бетон	м3	0,04182	Материал подрядчика
Раздел 5. Проем 4000x4200				
25	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,78975	
26	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0886	
27	Труба профильная 40x80x3	т	0,0886	Материал заказчика
28	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0886	
29	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,04	
30	Бетон	м3	0,0408	Материал подрядчика
Раздел 6. Проем 4700x4300				
31	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,966	
32	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0972	
33	Труба профильная 40x80x3	т	0,0972	Материал заказчика
34	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0972	
35	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,047	
36	Бетон	м3	0,04794	Материал подрядчика
Раздел 7. Ворота				
	Поставка, монтаж и наладка ворот	шт	6	Материал подрядчика

Существенные условия договора

1. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ, а также положениями, регламентами и приказами АО "ВЭН".
2. Представить документы подтверждающие аттестацию сварочного производства, сварочного оборудования, сварщиков и специалистов сварочного производства в системе НАКС в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ*.
3. Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных и работ.
4. Формирование сметной стоимости СМР произвести на основании сборников базовых цен (ТЕР, ТЕРр, ТЕРм) региона нахождения объекта строительства с последующим пересчётом в текущий уровень цен по индексам на период размещения на сайте компании разыгрываемого лота в программном комплексе Гранд.
В случае признания победителем в процедуре закупки предоставить локальный сметный расчет в формате XL и Гранд-смета.
5. Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) для выполнения работ указанных в Техническом задании и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
6. Погрузка, разгрузка, перевозка материалов/оборудования, производится Подрядчиком.

7. Условия оплаты: отсутствие авансирования, оплата работ производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и представления Подрядчиком счета-фактуры.

8. Период выполнения строительно-монтажных работ: февраль 2022г. – декабрь 2022г.

9. Заказчик предоставляет рабочую документацию и заявку на объект производства работ за 5 рабочих дней до начала работ.

За дополнительной информацией обращаться:

Волошина И.А. тел/факс: (34668) 40-199

Начальник ПТО
зам.главного инженера
АО «ВЭН»



С.В.Шиян



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Квадрат"

ИНН/КПП 8609020350/860901001 ОГРН 1208600012158

Местонахождение общества: Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.
Почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1. Телефон: 8(34668)41361, 8(34668)40175

Исх. N 8 от 02.02 2022 г.

Генеральному директору
АО «ВЭН»
В.А.Куссмаулю

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос № 01-04/84 от 21.01.2022г. ООО «Квадрат» готово выполнить работы по реконструкции склада материально-технических ресурсов с боксами для а/машин инв. № 71463», находящегося по адресу ХМАО-Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона ул.Промышленная д.1

Стоимость работ составит 2 620 000 (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч рублей) с НДС 20%.

Приложения:

1. Локальный сметный расчет №1 на 4-х листах в 1экз.

Директор

А.Н.Прокопьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР09-04-01-1-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819625	3385,29	1036,06	2349,23	259	2772,55	848,53	1924,02	212,12
8	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профилированной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1941,99	440,19	648,3	38,87
9	Материал заказчика	Труба профилированная 40x80x3	т	0,09163			7077,47					
10	ТЕР09-04-01-1-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,09163	5562,79	1480,09	3356,04	370	509,72	135,62	307,51	33,9
11	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	2056,43	719,81	72,41	5,75	84,31	29,51	2,97	0,24
12	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,04182	1654,3				69,18			
Итого по разделу 2 Проем 4200x4300												
Раздел 3. Проем 4500x4000												
13	ТЕР09-04-01-1-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819	3385,29	1036,06	2349,23	259	2772,55	848,53	1924,02	212,12
14	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профилированной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1941,99	440,19	648,3	38,87
15	Материал заказчика	Труба профилированная 40x80x3	т	0,0916			7077,47					
16	ТЕР09-04-01-1-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0916	5562,79	1480,09	3356,04	370	509,55	135,58	307,41	33,89
17	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,045	2056,43	719,81	72,41	5,75	92,54	32,39	3,26	0,26
18	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,0459	1654,3				75,93			
Итого по разделу 3 Проем 4500x4000												
Раздел 4. Проем 4200x4000												
19	ТЕР09-04-01-1-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,7695	3385,29	1036,06	2349,23	259	2604,98	797,25	1807,73	199,3
20	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профилированной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0886	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1878,39	425,78	627,06	37,6
21	Материал заказчика	Труба профилированная 40x80x3	т	0,0886			7077,47					
22	ТЕР09-04-01-1-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0886	5562,79	1480,09	3356,04	370	492,86	131,14	297,35	32,78
23	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	2056,43	719,81	72,41	5,75	84,31	29,51	2,97	0,24
24	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,04182	1654,3				69,18			
Итого по разделу 4 Проем 4200x4000												
60455,54												
60348,2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 4 Проем 4200х4000												
Раздел 5. Проем 4000х4200												
25	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,78975	3385,29	1036,06	2349,23	259	2673,53	818,23	1855,3	204,4
26	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профилированной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0886	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1878,39	425,78	627,06	37,7
27	Материал заказчика	Труба профилированная 40х80х3	т	0,0886								
28	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0886	5562,79	1480,09	3356,04	370	492,86	131,14	297,35	32,7
29	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,04	2056,43	719,81	72,41	5,75	82,26	28,79	2,9	0,23
30	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,0408	1654,3							
Итого по разделу 5 Проем 4000х4200												
Раздел 6. Проем 4700х4300												
31	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,966	3385,29	1036,06	2349,23	259	3270,19	1000,83	2269,36	250,19
32	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профилированной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0972	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	2060,72	467,1	687,93	41,25
33	Материал заказчика	Труба профилированная 40х80х3	т	0,0972								
34	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0972	5562,79	1480,09	3356,04	370	540,7	143,86	326,21	35,96
35	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,047	2056,43	719,81	72,41	5,75	96,65	33,83	3,4	0,27
36	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,04794	1654,3							
Итого по разделу 6 Проем 4700х4300												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=9,08; ЭМ=5,45; ЗПМ=9,08; МАТ=5,19)												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы											
	Машинны и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы								32623,87			
	Сметная прибыль								95466,01			
	Прайс ООО МСМК (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (SSD01) (цвет полотна синий RAL 5005, калитка врезная, ручной цепной привод) - 6 шт.)								95917,76			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								89548,03			
	НДС 20%								68445,95			
	Итого с учетом доп. работ и затрат								1817083,33			
	ВСЕГО по смете								2183333,33			
									436666,67			
									2620000,00			

Составил:  А.Н. Прокопьев
(должность, подпись, расшифровка)

**Общество с ограниченной ответственностью
«АргонСпецСервис»**


628602, Автономный округ Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра, город Нижневартовск, улица
Чапаева, дом 3, офис 34
8-3466-49-18-71
E-mail: argonss-nv@bk.ru

ИНН 8603222985 КПП 860301001
ОГРН 1168617062734
Р/сч 40702810738340001245
Филиал «Екатеринбургский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатеринбург
К/сч 30101810100000000964
БИК 046577964

Исх. №73 от 03.02.2022г.

Руководителю

Коммерческое предложение!



Наша компания предлагает самые низкие цены на продукцию холдинга DoorNap, а также профессиональный монтаж, обслуживание и ремонт. У нас максимально короткие сроки поставки и монтажа, быстрый выезд на замер, просчитываем заявку и составляем договор в течении одного дня.

Наша компания предлагает следующие свои услуги и товары:

№	Наименование товара	Цена
1	Ворота секционные 4100*4140, цвет синий, ручной-цепной привод, калитка	391 000 руб.
2	Ворота секционные 3950*4150, цвет синий, ручной-цепной привод, калитка	390 000 руб.
3	Ворота секционные 4200*3900, цвет синий, ручной-цепной привод, калитка	360 000 руб.
4	Ворота секционные 4050*3800, цвет синий, ручной-цепной привод, калитка	388 000 руб.
5	Ворота секционные 3900*4050, цвет синий, ручной-цепной привод, калитка	395 000 руб.
6	Ворота секционные 4600*4200, цвет коричневый, ручной-цепной привод, калитка	442 000 руб.
7	Электрический привод Shaft-20KIT	40 000 руб.
8	Запчасти для секционных ворот (Барабан – 1 пара, Устройство защиты от разрыва троса с регулировкой натяжения троса – 1 пара, Амортизатор пружинный модернизированный укороченный – 1 пара)	35 000 руб.
9	Монтаж ворот 6 шт	150 000 руб.
10	Доставка ворот 6 шт	90 000 руб.
11	Монтаж привода 1 шт	7 000 руб.
ИТОГО с НДС 20%		2 688 000,00

Условия оплаты: предоплата 100%, отсрочка окончательной оплаты не более 10 дней.

Если Вас заинтересовало наше коммерческое предложение, обращайтесь по телефону: 8 (3466) 49-18-71 (приемная), e-mail: argonss-nv@bk.ru, или по адресу: 628602, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 3 (ТД «ФОРТ», 3 этаж) офис 34.

Генеральный директор
«АргонСпецСервис»



Шульковский Сергей Олегович

Общество с ограниченной ответственностью
«Автоматические ворота Югры»

628600, Ханты-Мансийский
Автономный Округ - Югра
автономный округ, город
Нижневартовск, улица Ленина, дом
2п, панель 20
Тел: 89224222777
e-mail: vyugry@bk.ru

ИНН 8608603223234 КПП 860301001
ОГРН 1168617063889
Р/сч 40702810500000005986
АО БАНК «Ермак» г. Нижневартовск
К/сч 3010181000000000742, БИК 047169742

ИСКЛЮЗИВНО Коммерческое предложение.

Предлагаем Вам наши услуги по поставке и монтажу секционных ворот фирмы DoorHan серии ISD01 – промышленные ворота.

1) Ширина проема 4100 мм, высота проема 4140 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный синий;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 455 000 рублей.

2) Ширина проема 3950 мм, высота проема 4150 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный синий;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 450 000 рублей.

3) Ширина проема 4200 мм, высота проема 3900 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный синий;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 445 000 рублей.

4) Ширина проема 4050 мм, высота проема 3800 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный синий;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 440 000 рублей.

5) Ширина проема 3900 мм, высота проема 4050 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный синий;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 455 000 рублей.

6) Ширина проема 4600 мм, высота проема 4200 мм;

Серия ворот: ISD01 – промышленные ворота; Цвет ворот: стандартный коричневый;

Тип привода: ручной-цепной привод; В комплекте: калитка; Услуги: доставка, монтаж;

Цена: 500 000 рублей.

7) Электрический вальный привод Shaft-20 с доставкой и монтажом

Цена: 45 000 рублей.

8) Запчасти для секционных ворот (без учета стоимости работ по ремонту) Барабан DH11001 (M102;

H2750) для стандартного подъема, DH11001 – 1 пара, Устройство защиты от разрыва троса с

регулировкой натяжения троса, 25450REG – 1 пара, Амортизатор пружинный модернизированный

укороченный, 25046 – 1 пара; Услуги: доставка;

Цена: 37 000 рублей.

Итого 2 827 000 рублей 00 копеек. С НДС 20%.

Порядок оплаты: предоплата 90%

Гарантия на товар и работы: 12 месяцев.

Сроки поставки и монтажа: 45 рабочих дней с момента предоплаты.

Генеральный директор

ООО «Автоматические ворота Югры»



Завялов М.В.

**Протокол
заседания комиссии по закупкам**

№ 16

15.02.2022г.

Наименование комиссии: Комиссия по закупкам.

Место проведения запроса предложений:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1.

Место заседания комиссии:

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г.Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1, АБК-1, конференц-зал

Дата и время проведения запроса предложений:

Дата начала запроса цен: 21.01.2022г.

Дата подведения итогов: 15.02.2022г. в 15ч.00мин.

Сведения о заказчике:

Акционерное общество "Варьеганэнергонефть" (628463, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Южная промышленная зона, ул. Промышленная, дом 1.

Предмет запроса предложений:

Услуги по реконструкции объекта: «Реконструкция склада материально-технических ресурсов с боксами для а/машин инв. № 71463».

Требования: Согласно Техническому заданию.

Условия оплаты: В соответствии с договором.

Состав комиссии по закупкам:

(Состав комиссии утвержден Приказом №218 от 10.08.2021г.)

Председатель комиссии	Главный инженер	Козинчук В.Н.
Заместитель председателя комиссии	Начальник ПТО-заместитель главного инженера	Шиян С.В.
Члены комиссии:	Главный бухгалтер	Гупало И.И.
	Инженер ОМТС	Каргин Т.И.
	Инженер ОМТС	Кудрявцев А.В.
Секретарь	Юрисконсульт	Дьяченко Е.А.

Заседание проводится в присутствии 6 из 6 членов комиссии по закупкам. Кворум имеется.

Сведения об участниках запроса, подавших предложения:

№ п/п	Дата направления коммерческого предложения	Наименование участника закупки (ИНН, КПП, ОГРН)	Предложение участника	Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (20%)
1	№ 73 от 03.02.2022	ООО «АргонСпецСервис»	Поставка и монтаж	
2	№ 291 КН от 03.02.2022	ООО «Автоматические ворота Югры» ИНН 8609015914	Поставка и монтаж	2 688 000 2 827 000

3	№ 8 от 02.02.2022	ООО «Квадрат» ИНН 8609020350	Согласно техническому заданию	2 620 000
---	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------

Рассмотрение предложений и результаты голосования:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение: Признать победителем котировок цен участника под № 3- ООО «Квадрат».

Подписи:

Председатель комиссии



_____ В.Н. Козинчук

Заместитель председателя комиссии


_____ С.В. Шиян

Члены:


_____ И.И. Гупало


_____ А.В. Кудрявцев


_____ Т.И. Каргин

Ответственный секретарь


_____ Е.А. Дьяченко

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 44/22

г. Радужный

16.02.2022г.

Акционерное общество «Варьеганэнергонепфть» (АО «ВЭН»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куссмауля Виктора Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Квадрат» (ООО «Квадрат»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Прокопьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик выполняет своими силами и средствами, с использованием своих материалов и материалов Заказчика, в соответствии со сметой, комплекс работ по реконструкции объекта: **Склад материально-технических ресурсов с боксами для а/машин инв. № 71463.**
- 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
- 1.3. Взаимоотношения между сторонами, контроль за производством работ, порядок сдачи и приема работ определяются настоящим договором.

2. СУММА ДОГОВОРА

- 2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет: **2 620 000 (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (20%) (Приложение №1).**
- 2.2. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору в текущих ценах формируется на основании сметных расчетов или аналогов в ценах 2001 года с применением индекса увеличения сметной стоимости выполняемых работ без учета стоимости материалов. Индекс увеличения сметной стоимости рассчитывается на объект или по видам работ без учета стоимости материалов и утверждается АО «ВЭН». Стоимость материалов компенсируется Заказчиком ежемесячно на основании представленного Подрядчиком и согласованного Заказчиком расчета и подтверждающих первичных документов (оригинал счета-фактуры, накладные, сертификаты и т.д.). Заказчик компенсирует в пределах стоимости работ следующие затраты Подрядчика:
 - на перебазировку техники, рентгеноскопию сварных соединений, согласно расчетам, согласованным обеими Сторонами и подтвержденным первичными документами;
 - затраты на временные здания и сооружения на основании расчетов, согласованных Заказчиком, актов выполненных работ, в соответствии с нормами СНиП 4.09. - 91., но не более указанных в СНиП затрат.
- 2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится ежемесячно на основании подписанных сторонами справок о стоимости выполненных работ по Ф № КС-3, Ф № КС-2 и счета-фактуры.
- 3.2. Заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в течение 20 дней со дня предъявления счетов-фактур, предоставленных до 28 числа отчетного месяца, на основании подписанной сторонами справки стоимости выполненных работ.
- 3.3. Окончательный расчет за выполненные работы будет произведен Заказчиком после подписания акта приемки объектов в эксплуатацию: по капитальному ремонту по форме ОС-3 на заверченный ремонт ежемесячно.
- 3.4. Оплата стоимости материалов, включая стоимость изготовления металлоконструкций, которая определяется на основании калькуляций Подрядчика, утвержденных Заказчиком, производится ежемесячно, по предварительно согласованным с Заказчиком ценам, согласно предоставленным расчетам, в соответствии со счетами - фактурами. Расчеты по компенсации материалов принимаются не позднее проведения рабочей комиссии и оформления формы ОС-3.

4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 4.1. Срок выполнения работ – 31.12.2022г.
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ по объекту выяснилась необходимость внести отдельные изменения в сроки выполнения работ, способные повлиять на срок сдачи объекта в целом, либо на изменение стоимости выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по согласованию сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:
 - 5.1.1. Своими силами и средствами на свой риск выполнит все работы качественно, с соблюдением норм и правил, в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдаст работы Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатацию объекта.
 - 5.1.2. Согласовывает с Заказчиком стоимость материалов и необходимость применения механизмов, превышающую установленную стоимость, дополнительно до их приобретений (применения).
 - 5.1.3. Может привлекать субподрядные организации только на выполнение специальных работ с предварительным согласованием с Заказчиком. При заключении договора субподряда Подрядчик представляет Заказчику копию договора с лицензией на право производства работ.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией по настоящему договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
 - 5.1.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, газовой безопасности, охране окружающей среды, предотвращению порчи и уничтожению зеленых насаждений и земли во время проведения работ, несет ответственность за нарушение указанных требований и возмещает Заказчику понесенные в результате этих нарушений убытки.
 - 5.1.5. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой,

- обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует использование этих средств работниками.
- 5.1.6 Применяет при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивает безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.
- 5.1.7. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности строящихся и прилегающих к нему действующих объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности ППБО-93.
- 5.1.8. Гарантирует нормальную работу объекта в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию по форме КС-14 (КС-11),
- 5.1.9. Устранит за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате некачественного выполнения работ Подрядчиком, если они выявлены в период гарантийной эксплуатации и не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения. В этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
- Если Подрядчик в течение срока, указанного в двухстороннем акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая монтаж оборудования, или, если стороны не пришли к соглашению о сроках устранения недостатков, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя за счет средств Подрядчика.
- 5.1.10. Представляет не позднее 10 дней после проведения рабочей комиссии Заказчику оформленный и подписанный всеми членами комиссии Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта по ф, ОС - 3.
- 5.1.11 Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В случае обнаружения вышеуказанных работников Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей за каждый такой факт.
- 5.1.12. Объект на котором выполняются работы, Подрядчику не передается (далее-Объект). Подрядчик обязан соблюдать правила и регламенты производства работ, пропускной режим и иные нормы и правила, установленные владельцем Объекта (Заказчиком).

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

- 5.2.1. Передает Подрядчику на период капитального ремонта объект, пригодный для выполнения работ в течение 3 дней до начала капитального ремонта объекта.
- 5.2.2. Передает Подрядчику за 20 дней до начала капитального ремонта утвержденную, согласованную с инспектирующими организациями, проектную документацию.
- 5.2.3. В течение 10 дней рассмотрит замечания Подрядчика по проектно-сметной документации и о принятых решениях сообщит Подрядчику.
- 5.2.4. Осуществляет технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ СНиПах и Правилах производства работ.
- 5.2.5. В установленном порядке совместно с Подрядчиком определяет объемы выполненных работ, подписывает справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющуюся основанием для платежей, или акт о некачественном выполнении работ.
- 5.2.6. Производит оплату выполненных работ в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
- 5.2.7. Заказчик, в случае необходимости, обязуется создать условия для проживания сотрудников Подрядчика на территории производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий или восстанавливает их собственными силами за свой счет.
- 6.3. Оплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения основного обязательства по договору.
- 6.4. Заказчик не несет никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
- 6.5. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанных сумм производится со дня предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также забастовки, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
- 7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылаясь на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. В случае возникновения споров и разногласий при исполнении настоящего договора, стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий - 30 дней со дня их получения.
- 8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика за 10 дней до даты расторжения, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных объемов работ.
- 8.3. В случае расторжения либо прекращения срока действия договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным - возместить их стоимость.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 9.1. Настоящий договор действует с 16.02.2022г. по 31.12.2022г., а в части оплаты до

полного исполнения обязательств сторонами.
9.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в СНИПы и законодательные акты, регламентирующие данный договор, стороны имеют право на изменение условий договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «ВЭН»

Юридический адрес/почтовый адрес:
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

Адрес для указания в счетах-фактурах:
628463, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1.

ИНН 8609003059 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

Р/с 40802810100110000002

Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»

БИК 047162812

К/с 30101810465777100812

ОКВЭД 35.12

тел./ факс: (34668) 40-116/46-501

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Квадрат»

Юридический/почтовый адрес: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

Адрес для заполнения счета-фактуры:
628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный, Промышленная зона Южная промышленная зона, улица Промышленная, дом 1, корпус 1.

ИНН 8609020350 КПП 860901001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810500530000431

Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск.

БИК 047162812

к/с 30101810465777100812

тел.: 7(904)870-66-10

Генеральный директор
АО «ВЭН»

В.О. Куссмауль

Директор
ООО «Квадрат»

А.Н. Прокопьев

Принят 4 от 10.02.22



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция склада материально-технических ресурсов с боксами для автомашин инв. № 71463
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 2620,000 тыс. руб.
монтажных работ _____ 251,971 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 114,279 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 95,918 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 286,3 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.Злп	Эк.Маш.	ЗлпМех	Всего	Осн.Злп	Эк.Маш.	ЗлпМех		
Раздел 1. Проем 4300х4300														
1	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,8405	3385,29	1036,06	2349,23	259	2845,34	870,81	1974,53	217,69		
2	ТЕР48-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0927	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1965,31	449,48	656,08	39,34		
3	Материал заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,0927										
4	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0927	5562,79	1480,09	3356,04	370	515,67	137,2	311,1	34,3		
5	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,043	2056,43	719,81	72,41	5,75	88,43	30,95	3,11	0,25		
6	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,04386	1654,3									
Итого по разделу 1 Проем 4300х4300														
Раздел 2. Проем 4200х4300														
7	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819625	3385,29	1036,06	2349,23	259	2774,67	849,18	1925,49	212,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕРМЗ8-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1941,99	440,19	648,3	38,87
9	Материал Заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,09163								
10	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,09163	5562,79	1480,09	3356,04	370	509,72	135,62	307,51	33,9
11	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	2056,43	719,81	72,41	5,75	84,31	29,51	2,97	0,24
12	Материал подрядчика	Бетон	1 м3	0,04182	1654,3				69,18			
Итого по разделу 2 Проем 4200x4300												
Раздел 3. Проем 4500x4000												
13	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,819	3385,29	1036,06	2349,23	259	60348,2			
14	ТЕРМЗ8-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0916	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1941,99	440,19	648,3	38,87
15	Материал Заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,0916								
16	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0916	5562,79	1480,09	3356,04	370	509,55	135,56	307,41	33,89
17	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,045	2056,43	719,81	72,41	5,75	92,54	32,39	3,28	0,26
18	Материал подрядчика	Бетон	1 м3	0,0459	1654,3				75,93			
Итого по разделу 3 Проем 4500x4000												
Раздел 4. Проем 4200x4000												
19	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,7695	3385,29	1036,06	2349,23	259	60455,54			
20	ТЕРМЗ8-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкций	0,0886	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1878,39	425,78	627,06	37,6
21	Материал Заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,0886								
22	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,0886	5562,79	1480,09	3356,04	370	492,86	131,14	297,35	32,78
23	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,041	2056,43	719,81	72,41	5,75	84,31	29,51	2,97	0,24
24	Материал подрядчика	Бетон	1 м3	0,04182	1654,3				69,18			
Итого по разделу 4 Проем 4200x4000												
Раздел 5. Проем 4000x4200												
25	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,78975	3385,29	1036,06	2349,23	259	57445,83			
Итого по разделу 5 Проем 4000x4200												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструкции	0,0886	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	1878,39	425,78	627,06	37,6
27	Материал заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,0886								
28	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструктивный	0,0886	5562,79	1480,09	3366,04	370	492,86	131,14	297,35	32,78
29	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,04	2056,43	719,81	72,41	5,75	82,26	28,79	2,9	0,23
30	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,0408	1654,3							
Итого по разделу 5 Проем 4000x4200												
Раздел 6. Проем 4700x4300												
31	ТЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструктивный	0,966	3385,29	1036,06	2349,23	259	3270,19	1000,83	2289,38	250,19
32	ТЕРм38-01-006-01	Изготовление м/к каркаса из профильной трубы 40*80*3	1 т конструктивный	0,0972	21200,78	4805,6	7077,47	424,38	2060,72	467,1	687,93	41,25
33	Материал заказчика	Труба профильная 40x80x3	т	0,0972								
34	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструктивный	0,0972	5562,79	1480,09	3366,04	370	540,7	143,86	326,21	35,96
35	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1 м3	0,047	2056,43	719,81	72,41	5,75	96,65	33,83	3,4	0,27
36	Материал подрядчика	Бетон	м3	0,04794	1654,3							
Итого по разделу 6 Проем 4700x4300												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЭГ=9,08; ЗМ=5,45; ЗПМ=9,08; МАГ=5,19)												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Пряис ООО МСМК (Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (SDD1) (цвет полотна синий РАЛ 5005, калитка врезная, ручной - цветной привод) - 6 шт.)												
Итого с учетом доп. работ и затрат												
2183333,33												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
НДС 20%										436666,67			
ВСЕГО по смете										2620000,00			

ЗАКАЗЧИК
АО "ВЭН"



ПОДРЯДЧИК
ООО "Квадрат"



А.Н. Проконьев
А.Н. Проконьев

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КВАДРАТ» (ООО «КВАДРАТ»)
Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра,
город Радужный

ПРИКАЗ

№ 4 от 10.02.2022 г.

«о замещении директора
во время отпуска»

В связи с уходом директора ООО «КВАДРАТ» в очередной отпуск и в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить на период с 14.02.2022 по 25.02.2022 года временно исполняющим обязанности директора ООО «КВАДРАТ» начальника участка Стрельцова А.А.. На указанный период ему передается право подписи за руководителя всех финансовых документов, а также бухгалтерской и налоговой отчетности.
2. Установить начальнику участка Стрельцову А.А. (таб.№9) доплату в виде разницы в должностных окладах.
3. Ознакомить начальника участка Стрельцова А.А. с настоящим приказом лично под роспись.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



А.Н.Прокофьев

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись 